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建设项目投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

1   2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 1809080.78 48514.55 45904.88

合 计 1809080.78 48514.55 45904.88



单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价
安全文明
施工费 规 费

  2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 1809080.78 48514.55 45904.88

1   2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目
（前张社区）

443552.36 12026.45 11408.09

2
  2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目
（南丁庄社区） 450500.88 12487.17 11913.51

3   2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目
（岳寨村）

455413.28 11865.77 11178.61

4
  2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目
（东葛村） 459614.26 12135.16 11404.67

合 计 1809080.78 48514.55 45904.88



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 379261.04

1.1 雨污水 379261.04

2 措施项目 16259.64

2.1 其中：安全文明施工费 12026.45

2.2 其他措施费（费率类） 4233.19

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 11408.09 －

4.1 定额规费 11408.09 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 406928.77

6 增值税 36623.59 －

7 含税工程造价合计 443552.36

投标报价合计=1+2+3+4+6 443,552.36 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

雨污水 379261.04

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 1089.33 5.63 6132.93

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 643.33 11.46 7372.56

3 010404001001 垫层

1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 233.8 192.84 45085.99

4 010404001002 垫层

1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 163.75 348.36 57043.95

5 040501004001 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De400 SN8
2.其他详见图纸及
设计说明

m 177.11 165.5 29311.71

6 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.其他详见图纸及
设计说明

m 789.41 117.16 92487.28

7 040504002003 混凝土井

1.φ700圆形混凝
土模块污水检查井
2.含防坠落安全网
3.其他详见图纸

座 16 976.73 15627.68

8 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸

座 41 707.31 28999.71

9 040504009001 雨水口 1.单蓖雨水口
2.其他详见图纸

座 3 715.72 2147.16

10 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土类
（无筋）
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 774.86 27.76 21510.11

本页小计 305719.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 774.86 94.91 73541.96

分部小计 379261.04

措施项目

本页小计 73541.96

合  计 379261.04



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1089.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土

1000m3 0.0009 478.64 2577.26 297.04 0.45 2.45 0.29

1-1-10
人工挖沟、槽土方 一、二类
土深度2m以内 100m3 0.0005 3905.91 984.29 1.95 0.49

人工单价 小计 2.4 2.45 0.78

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 2 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 643.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 74.75 24.49 15.33 7.48 2.45 1.54

人工单价 小计 7.48 2.45 1.54

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 3 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 233.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 216.66 67.34 102.72 1.13 21.66

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 21.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 192.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.2479 410 101.62

水 m3 0.204 5.4 1.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 4 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 163.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-9 垫层 砂 10m3 0.1 716.98 2544.94 18.39 203.32 71.7 254.49 1.84 20.33

人工单价 小计 71.7 254.49 1.84 20.33

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 348.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子中砂 m3 1.264 200 252.8

其他材料费 元 1.6938 1 1.69

材料费小计 - 254.49 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 5 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 177.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-298 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径400mm以内

10m 0.1 382.54 3.89 90.73 38.25 0.39 9.08

人工单价 小计 38.25 0.39 9.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 117.78

清单项目综合单价 165.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0058 1 0.01

橡胶圈 De400 个 0.206 13.49 2.78

HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 1 115 115

其他材料费 - 0.38 -

材料费小计 - 118.17 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 6 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 789.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内

10m 0.1 288.79 3.12 68.46 28.88 0.31 6.85

人工单价 小计 28.88 0.31 6.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 81.12

清单项目综合单价 117.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

橡胶圈 De315 个 0.206 7.88 1.62

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 79.5 79.5

其他材料费 - 0.31 -

材料费小计 - 81.43 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 7 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目3 防坠落安全网 套 1 6 6

补子目2 φ700圆形混凝土模块污水检
查井

座 1 650 650

人工单价 小计 80.67 674.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 199.61

清单项目综合单价 976.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

φ700圆形混凝土模块污水检查井 座 1 650 650

铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 199.61 199.61

其他材料费 - 6 -

材料费小计 - 874.37 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 8 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目1 塑料检查井 座 1 480 480

人工单价 小计 80.67 498.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 106.19

清单项目综合单价 707.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 1 480 480

铸铁井盖、井座 φ400重型 套 1 106.19 106.19

材料费小计 - 604.95 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 9 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504009001 项目名称 雨水口 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-510 砖砌雨水进水井 单平箅(680
*380) 井深1m

座 1 276.93 266.26 1.4 73.41 276.93 266.26 1.4 73.41

人工单价 小计 276.93 266.26 1.4 73.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 97.72

清单项目综合单价 715.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.248 5.4 1.34

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.347 18.29 6.35

标准砖 240*115*53 千块 0.371 410 152.11

预拌混合砂浆 M10 m3 0.174 360 62.64

铸铁平箅 单平箅(680*380) 套 1 97.72 97.72

其他材料费 - 43.81 -

材料费小计 - 363.97 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 10 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 774.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

10-1-3 + 10
-1-4 * 5

小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 实际
厚度(cm):20

100m2 0.01 1976.42 7.23 285.8 507.48 19.76 0.07 2.86 5.07

人工单价 小计 19.76 0.07 2.86 5.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.08 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 11 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 774.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-50 H802
10575 80210
561

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度20cm 换为【预拌混凝
土 C30】

100m2 0.01 1768.26 6887.76 835.35 17.68 68.88 8.35

人工单价 小计 17.68 68.88 8.35

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.029 5.4 0.16

其他材料费 元 0.8067 1 0.81

铁件 综合 kg 0.065 4.5 0.29

钢模板 kg 0.0535 4.3 0.23

预拌混凝土 C30 m3 0.204 330 67.32

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 68.88 -





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区）
标段：2025年鄢陵县大马镇基础
设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张
社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改
造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前
张社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -





主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（前张社区） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数 量 单 价 合 价

1 03131963 砂布 张 122.248055 1.31 160.14

2 03210593 铁件 综合 kg 50.3659 4.5 226.65

3 04030147 砂子中砂 m3 206.98 200 41396

4 04090213 生石灰 t 57.949668 410 23759.36

5 04130103 标准砖 240*115*53 千块 1.113 410 456.33

6 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 29.085 18.29 531.96

7 34110117 水 m3 71.30344 5.4 385.04

8 35010146 钢模板 kg 41.470507 4.3 178.32

9 BCCLF0 塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 41 480 19680

10 BCCLF1 φ700圆形混凝土模块污水
检查井

座 16 650 10400

11 80210561 预拌混凝土 C30 m3 158.07144 330 52163.58

12 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.6188 342 553.63

13 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3 0.522 360 187.92

14 02050101@1 橡胶圈 De315 个 162.61846 7.88 1281.43

15 02050101@2 橡胶圈 De400 个 36.48466 13.49 492.18

16 17250261@1 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 789.41 79.5 62758.1

17 17250261@2 HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 177.11 115 20367.65

18 36010139-1
铸铁井盖、井座 φ700重
型 套 16 199.61 3193.76

19 36010139-1@1 铸铁井盖、井座 φ400重
型

套 41 106.19 4353.79

20 36010151 铸铁平箅 单平箅(680*380) 套 3 97.72 293.16



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 384482.16

1.1 污水 384482.16

2 措施项目 16907.89

2.1 其中：安全文明施工费 12487.17

2.2 其他措施费（费率类） 4420.72

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 11913.51 －

4.1 定额规费 11913.51 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 413303.56

6 增值税 37197.32 －

7 含税工程造价合计 450500.88

投标报价合计=1+2+3+4+6 450,500.88 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

污水 384482.16

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 1270.61 5.63 7153.53

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 757.39 11.46 8679.69

3 010404001001 垫层

1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 261.09 192.85 50351.21

4 010404001002 垫层

1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 160.32 348.36 55849.08

5 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.其他详见图纸及
设计说明

m 951.13 117.16 111434.39

6 040504002003 混凝土井

1.φ700圆形混凝
土模块污水检查井
2.含防坠落安全网
3.其他详见图纸及
设计说明

座 12 976.73 11720.76

7 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸及
设计说明

座 46 707.31 32536.26

8 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土类
（无筋）
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 870.28 27.76 24158.97

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 870.28 94.91 82598.27

分部小计 384482.16

措施项目

本页小计 384482.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合  计 384482.16



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1270.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土

1000m3 0.001 478.64 2577.26 297.04 0.45 2.45 0.29

1-1-10
人工挖沟、槽土方 一、二类
土深度2m以内 100m3 0.0005 3905.91 984.29 1.95 0.49

人工单价 小计 2.4 2.45 0.78

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 2 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 757.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 74.75 24.49 15.33 7.48 2.45 1.54

人工单价 小计 7.48 2.45 1.54

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 3 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 261.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 216.66 67.34 102.72 1.13 21.66

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 21.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 192.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.2479 410 101.62

水 m3 0.204 5.4 1.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 4 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 160.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-9 垫层 砂 10m3 0.1 716.98 2544.94 18.39 203.32 71.7 254.49 1.84 20.33

人工单价 小计 71.7 254.49 1.84 20.33

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 348.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子中砂 m3 1.264 200 252.8

其他材料费 元 1.6938 1 1.69

材料费小计 - 254.49 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 5 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 951.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内

10m 0.1 288.79 3.12 68.46 28.88 0.31 6.85

人工单价 小计 28.88 0.31 6.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 81.12

清单项目综合单价 117.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

砂布 张 0.1217 1.31 0.16

润滑油 kg 0.0141 10.5 0.15

橡胶圈 De315 个 0.206 7.88 1.62

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 79.5 79.5

材料费小计 - 81.43 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 6 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目3 防坠落安全网 套 1 6 6

补子目2 φ700圆形混凝土模块污水检
查井

座 1 650 650

人工单价 小计 80.67 674.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 199.61

清单项目综合单价 976.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

φ700圆形混凝土模块污水检查井 座 1 650 650

防坠落安全网 套 1 6 6

铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 199.61 199.61

材料费小计 - 874.37 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 7 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目1 塑料检查井 座 1 480 480

人工单价 小计 80.67 498.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 106.19

清单项目综合单价 707.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 1 480 480

铸铁井盖、井座 φ400重型 套 1 106.19 106.19

材料费小计 - 604.95 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 8 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 870.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

10-1-3 + 10
-1-4 * 5

小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 实际
厚度(cm):20

100m2 0.01 1976.42 7.23 285.8 507.48 19.76 0.07 2.86 5.07

人工单价 小计 19.76 0.07 2.86 5.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

合金钢钻头 一字型 个 0.0045 10 0.05

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 0.08 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 9 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 870.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-50 H802
10575 80210
561

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度20cm 换为【预拌混凝
土 C30】

100m2 0.01 1768.26 6887.76 835.35 17.68 68.88 8.35

人工单价 小计 17.68 68.88 8.35

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.029 5.4 0.16

其他材料费 元 0.8067 1 0.81

铁件 综合 kg 0.065 4.5 0.29

电 kW· h 0.072 0.71 0.05

钢模板 kg 0.0535 4.3 0.23

预拌混凝土 C30 m3 0.204 330 67.32

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 68.88 -





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区）
标段：2025年鄢陵县大马镇基础
设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁
庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改
造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南
丁庄社区）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -





主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（南丁庄社区） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数 量 单 价 合 价

1 01150101 六角空心钢 综合 kg 6.266016 2.88 18.05

2 03131333 合金钢钻头 一字型 个 3.91626 10 39.16

3 03131963 砂布 张 115.752521 1.31 151.64

4 03210593 铁件 综合 kg 56.5682 4.5 254.56

5 04030147 砂子中砂 m3 202.64448 200 40528.9

6 04090213 生石灰 t 64.713767 410 26532.64

7 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 28.536 18.29 521.92

8 14070135 润滑油 kg 13.410933 10.5 140.81

9 34110103 电 kW· h 62.66016 0.71 44.49

10 34110117 水 m3 78.90068 5.4 426.06

11 35010146 钢模板 kg 46.577386 4.3 200.28

12 BCCLF0 塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 46 480 22080

13 BCCLF1
φ700圆形混凝土模块污水
检查井 座 12 650 7800

14 BCCLF2 防坠落安全网 套 12 6 72

15 80210561 预拌混凝土 C30 m3 177.53712 330 58587.25

16 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.6472 342 563.34

17 02050101@1 橡胶圈 De315 个 195.93278 7.88 1543.95

18 17250261@1 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 951.13 79.5 75614.84

19 36010139-1
铸铁井盖、井座 φ700重
型 套 12 199.61 2395.32

20 36010139-1@1 铸铁井盖、井座 φ400重
型

套 46 106.19 4884.74



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 390617.89

1.1 雨、污水 390617.89

2 措施项目 16013.85

2.1 其中：安全文明施工费 11865.77

2.2 其他措施费（费率类） 4148.08

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 11178.61 －

4.1 定额规费 11178.61 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 417810.35

6 增值税 37602.93 －

7 含税工程造价合计 455413.28

投标报价合计=1+2+3+4+6 455,413.28 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

雨、污水 390617.89

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 991.54 5.63 5582.37

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 605.72 11.47 6947.61

3 010404001001 垫层

1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 198.31 192.84 38242.1

4 010404001002 垫层

1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 124.83 348.36 43485.78

5 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.其他详见图纸及
设计说明

m 1093 117.16 128055.88

6 040504002003 混凝土井

1.φ700圆形混凝
土模块污水检查井
2.含防坠落安全网
3.其他详见图纸

座 71 976.73 69347.83

7 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸及
设计说明

座 3 707.31 2121.93

8 040504009001 雨水口
1.单蓖雨水口
2.其他详见图纸

座 22 715.72 15745.84

9 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土类
（无筋）
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 661.03 27.76 18350.19

10 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 661.03 94.91 62738.36

分部小计 390617.89

本页小计 390617.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

措施项目

本页小计

合  计 390617.89



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 991.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土

1000m3 0.0009 478.64 2577.26 297.04 0.45 2.45 0.29

1-1-10
人工挖沟、槽土方 一、二类
土深度2m以内 100m3 0.0005 3905.91 984.29 1.95 0.49

人工单价 小计 2.4 2.45 0.78

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 2 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 605.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 74.75 24.49 15.33 7.48 2.45 1.54

人工单价 小计 7.48 2.45 1.54

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 3 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 198.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 216.66 67.34 102.72 1.13 21.66

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 21.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 192.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.2479 410 101.62

水 m3 0.204 5.4 1.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 4 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 124.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-9 垫层 砂 10m3 0.1 716.98 2544.94 18.39 203.32 71.7 254.49 1.84 20.33

人工单价 小计 71.7 254.49 1.84 20.33

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 348.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子中砂 m3 1.264 200 252.8

其他材料费 元 1.6938 1 1.69

材料费小计 - 254.49 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 5 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1093

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内

10m 0.1 288.79 3.12 68.46 28.88 0.31 6.85

人工单价 小计 28.88 0.31 6.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 81.12

清单项目综合单价 117.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

砂布 张 0.1217 1.31 0.16

橡胶圈 De315 个 0.206 7.88 1.62

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 79.5 79.5

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 81.43 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 6 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目3 防坠落安全网 套 1 6 6

补子目2 φ700圆形混凝土模块污水检
查井

座 1 650 650

人工单价 小计 80.67 674.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 199.61

清单项目综合单价 976.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

φ700圆形混凝土模块污水检查井 座 1 650 650

防坠落安全网 套 1 6 6

铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 199.61 199.61

材料费小计 - 874.37 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 7 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目1 塑料检查井 座 1 480 480

人工单价 小计 80.67 498.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 106.19

清单项目综合单价 707.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 1 480 480

铸铁井盖、井座 φ400重型 套 1 106.19 106.19

材料费小计 - 604.95 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 8 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504009001 项目名称 雨水口 计量单位 座 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-510 砖砌雨水进水井 单平箅(680
*380) 井深1m

座 1 276.93 266.26 1.4 73.41 276.93 266.26 1.4 73.41

人工单价 小计 276.93 266.26 1.4 73.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 97.72

清单项目综合单价 715.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.248 5.4 1.34

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.347 18.29 6.35

标准砖 240*115*53 千块 0.371 410 152.11

预拌混合砂浆 M10 m3 0.174 360 62.64

预拌混凝土 C15 m3 0.134 300 40.2

铸铁平箅 单平箅(680*380) 套 1 97.72 97.72

其他材料费 - 3.61 -

材料费小计 - 363.97 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 9 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 661.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

10-1-3 + 10
-1-4 * 5

小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 实际
厚度(cm):20

100m2 0.01 1976.42 7.23 285.8 507.48 19.76 0.07 2.86 5.07

人工单价 小计 19.76 0.07 2.86 5.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.08 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 10 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 661.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-50 H802
10575 80210
561

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度20cm 换为【预拌混凝
土 C30】

100m2 0.01 1768.26 6887.76 835.35 17.68 68.88 8.35

人工单价 小计 17.68 68.88 8.35

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.029 5.4 0.16

其他材料费 元 0.8067 1 0.81

铁件 综合 kg 0.065 4.5 0.29

预拌混凝土 C30 m3 0.204 330 67.32

其他材料费 - 0.3 -

材料费小计 - 68.88 -





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村）
标段：2025年鄢陵县大马镇基础
设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨
村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改
造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳
寨村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -





主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（岳寨村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数 量 单 价 合 价

1 03131963 砂布 张 133.0181 1.31 174.25

2 03210593 铁件 综合 kg 42.96695 4.5 193.35

3 04030147 砂子中砂 m3 157.78512 200 31557.02

4 04090213 生石灰 t 49.153117 410 20152.78

5 04130103 标准砖 240*115*53 千块 8.162 410 3346.42

6 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 44.042 18.29 805.53

7 14070135 润滑油 kg 15.4113 10.5 161.82

8 34110117 水 m3 65.59171 5.4 354.2

9 BCCLF0 塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 3 480 1440

10 BCCLF1 φ700圆形混凝土模块污水
检查井

座 71 650 46150

11 BCCLF2 防坠落安全网 套 71 6 426

12 80210555 预拌混凝土 C15 m3 2.948 300 884.4

13 80210561 预拌混凝土 C30 m3 134.85012 330 44500.54

14 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 2.1016 342 718.75

15 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3 3.828 360 1378.08

16 02050101@1 橡胶圈 De315 个 225.158 7.88 1774.25

17 17250261@1 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1093 79.5 86893.5

18 36010139-1
铸铁井盖、井座 φ700重
型 套 71 199.61 14172.31

19 36010139-1@1 铸铁井盖、井座 φ400重
型

套 3 106.19 318.57

20 36010151 铸铁平箅 单平箅(680*380) 套 22 97.72 2149.84



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 393892.67

1.1 雨、污水 393892.67

2 措施项目 16367.12

2.1 其中：安全文明施工费 12135.16

2.2 其他措施费（费率类） 4231.96

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 11404.67 －

4.1 定额规费 11404.67 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 421664.46

6 增值税 37949.8 －

7 含税工程造价合计 459614.26

投标报价合计=1+2+3+4+6 459,614.26 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

雨、污水 393892.67

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 938.02 5.63 5281.05

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸及
设计说明

m3 632.19 11.46 7244.9

3 010404001001 垫层

1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 187.58 192.85 36174.8

4 010404001002 垫层

1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸及
设计说明

m3 118.25 348.36 41193.57

5 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.其他详见图纸及
设计说明

m 947 117.16 110950.52

6 040501004003 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De400 SN8
2.铺设深度:详见
图纸及设计说明

m 199 165.5 32934.5

7 040504002003 混凝土井

1.φ700圆形混凝
土模块污水检查井
2.含防坠落安全网
3.其他详见图纸

座 54 976.73 52743.42

8 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸及
设计说明

座 14 707.31 9902.34

9 040504009001 雨水口 1.单箅雨水口
2.其他详见图纸

座 29 715.72 20755.88

10 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土类
（无筋）
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 625.35 27.76 17359.72

本页小计 334540.7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项
目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级
:C30
2.厚度:20cm
3.其他详见图纸及
设计说明

m2 625.35 94.91 59351.97

分部小计 393892.67

措施项目

本页小计 59351.97

合  计 393892.67



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 938.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-211 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不
装车 一、二类土

1000m3 0.001 478.64 2577.26 297.04 0.45 2.45 0.29

1-1-10
人工挖沟、槽土方 一、二类
土深度2m以内 100m3 0.0005 3905.91 984.29 1.95 0.49

人工单价 小计 2.4 2.45 0.78

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 2 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 632.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借1-133 夯填土 机械 槽坑 10m3 0.1 74.75 24.49 15.33 7.48 2.45 1.54

人工单价 小计 7.48 2.45 1.54

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 3 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 187.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 216.66 67.34 102.72 1.13 21.66

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 21.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价 192.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.2479 410 101.62

水 m3 0.204 5.4 1.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 4 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 118.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-9 垫层 砂 10m3 0.1 716.98 2544.94 18.39 203.32 71.7 254.49 1.84 20.33

人工单价 小计 71.7 254.49 1.84 20.33

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 348.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子中砂 m3 1.264 200 252.8

其他材料费 元 1.6938 1 1.69

材料费小计 - 254.49 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 5 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 947

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内

10m 0.1 288.79 3.12 68.46 28.88 0.31 6.85

人工单价 小计 28.88 0.31 6.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 81.12

清单项目综合单价 117.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 79.5 79.5

橡胶圈 De315 个 0.206 7.88 1.62

其他材料费 - 0.31 -

材料费小计 - 81.43 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 6 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 199

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-298 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径400mm以内

10m 0.1 382.54 3.89 90.73 38.25 0.39 9.08

人工单价 小计 38.25 0.39 9.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 117.78

清单项目综合单价 165.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0058 1 0.01

HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 1 115 115

橡胶圈 De400 个 0.206 13.49 2.78

其他材料费 - 0.38 -

材料费小计 - 118.17 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 7 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目3 防坠落安全网 套 1 6 6

补子目2 φ700圆形混凝土模块污水检
查井

座 1 650 650

人工单价 小计 80.67 674.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 199.61

清单项目综合单价 976.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

φ700圆形混凝土模块污水检查井 座 1 650 650

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

防坠落安全网 套 1 6 6

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 199.61 199.61

材料费小计 - 874.37 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 8 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 187.55 2.81 214.04 80.67 18.76 0.28 21.41

补子目1 塑料检查井 座 1 480 480

人工单价 小计 80.67 498.76 0.28 21.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 106.19

清单项目综合单价 707.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 1 480 480

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 342 9.71

铸铁井盖、井座 φ400重型 套 1 106.19 106.19

材料费小计 - 604.95 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 9 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504009001 项目名称 雨水口 计量单位 座 工程量 29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-510 砖砌雨水进水井 单平箅(680
*380) 井深1m

座 1 276.93 266.26 1.4 73.41 276.93 266.26 1.4 73.41

人工单价 小计 276.93 266.26 1.4 73.41

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 97.72

清单项目综合单价 715.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.248 5.4 1.34

标准砖 240*115*53 千块 0.371 410 152.11

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.347 18.29 6.35

预拌混合砂浆 M10 m3 0.174 360 62.64

预拌混凝土 C15 m3 0.134 300 40.2

铸铁平箅 单平箅(680*380) 套 1 97.72 97.72

其他材料费 - 3.61 -

材料费小计 - 363.97 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 10 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 625.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

10-1-3 + 10
-1-4 * 5

小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 实际
厚度(cm):20

100m2 0.01 1976.42 7.23 285.8 507.48 19.76 0.07 2.86 5.07

人工单价 小计 19.76 0.07 2.86 5.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.08 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 11 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 625.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-50 H802
10575 80210
561

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度20cm 换为【预拌混凝
土 C30】

100m2 0.01 1768.26 6887.76 835.35 17.68 68.88 8.35

人工单价 小计 17.68 68.88 8.35

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.029 5.4 0.16

其他材料费 元 0.8067 1 0.81

预拌混凝土 C30 m3 0.204 330 67.32

其他材料费 - 0.59 -

材料费小计 - 68.88 -





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村）
标段：2025年鄢陵县大马镇基础
设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村） 标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)

名称、规格、型号
计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛
村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改
造项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东
葛村）

标段：2025年鄢陵县大马镇基础设施改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -





主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县大马镇基础设施改造项目（东葛村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求

单位 数 量 单 价 合 价

1 03131963 砂布 张 144.6621 1.31 189.51

2 04030147 砂子中砂 m3 149.468 200 29893.6

3 04090213 生石灰 t 46.493579 410 19062.37

4 04130103 标准砖 240*115*53 千块 10.759 410 4411.19

5 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 43.519 18.29 795.96

6 34110117 水 m3 64.06267 5.4 345.94

7 BCCLF0@1 塑料检查井 井筒直径450mm以内 座 14 480 6720

8 BCCLF1
φ700圆形混凝土模块污水
检查井 座 54 650 35100

9 BCCLF2 防坠落安全网 套 54 6 324

10 80210555 预拌混凝土 C15 m3 3.886 300 1165.8

11 80210561 预拌混凝土 C30 m3 127.5714 330 42098.56

12 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.9312 342 660.47

13 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3 5.046 360 1816.56

14 02050101@1 橡胶圈 De315 个 195.082 7.88 1537.25

15 02050101@2 橡胶圈 De400 个 40.994 13.49 553.01

16 17250261@1 HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 199 115 22885

17 17250261@2 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 947 79.5 75286.5

18 36010139-1
铸铁井盖、井座 φ700重
型 套 54 199.61 10778.94

19 36010139-1@1 铸铁井盖、井座 φ400重
型

套 14 106.19 1486.66

20 36010151 铸铁平箅 单平箅(680*380) 套 29 97.72 2833.88
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