


总   说   明

项目名称：鄢陵县大浪沟水污染治理及汶河河道坍塌修复等工程项目 第 1 页 共 1 页

表-01

1.清单计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）。
2.定额依据《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》、《河南省市政公用设施养护维修预算定额》（2020）等相关
计价及配套的省市有关文件。
3.材料价格依据许昌市定额站发布的《许昌工程造价信息》2024年第五期及2024年11月份主材调整 ,部分材料价格结合市
场价及报审材料价格。
4.人工价格指数依据豫建消技〔2024〕15号文件调整。
5.增值税税率按9%计取。



建设项目投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县大浪沟水污染治理及汶河河道坍塌修复等工程项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

1   二级河直排截污工程 540296.91 6556.14 7389.52

2   汶河河道坍塌修复工程 122479.96 2834.01 3224.50

3   二级河污水管道修复工程 36096.88 1830.33 1674.22

合 计 698873.75 11220.48 12288.24



单位工程投标报价汇总表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 481739.58

2 措施项目 6556.14

2.1 其中：安全文明施工费 6556.14

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 7389.52 －

4.1 定额规费 7389.52 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 495685.24

6 增值税 44611.67 －

7 含税工程造价合计 540296.91

投标报价合计=1+2+3+4+6 540,296.91 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 481739.58

1 030109011001 污水泵

采购安装污水泵及
配套管线
1、污水泵200WQ30
0-15-22
2、配套电缆材质
规格为4*16铜线、
上水管D80PVC螺旋
钢丝软管
3、具体内容详见
建设单位提供资料

台 3 74267.85 222803.55

2 040101005001 清运淤泥

1.吸运淤泥
2.运距8km
3.暂定工程量：二
辆车15m3,运输395
车，结算据实调整
4.具体内容详见建
设单位提供资料

m3 5925 43.31 256611.75

3 040602012001 气囊封堵

1.气囊封堵拆除
2.管口DN800
3.具体内容详见建
设单位提供资料

处 2 1162.14 2324.28

措施项目

本页小计 481739.58

合  计 481739.58



综合单价分析表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 1 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 030109011001 项目名称 污水泵 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借1-8-2
泵类设备安装 单级离心水泵
及离心式耐腐蚀泵 设备重量
0.5t以内

台 1 865.38 86.34 58.94 257.19 865.38 86.34 58.94 257.19

人工单价 小计 865.38 86.34 58.94 257.19

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 73000

清单项目综合单价 74267.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

平垫铁 综合 kg 4.5 4.5 20.25

斜垫铁 综合 kg 4.464 4.5 20.09

热轧薄钢板 δ1.6~1.9 kg 0.3 3.62 1.09

木板 m3 0.006 1930 11.58

煤油 kg 0.788 8.44 6.65

机油 kg 0.606 12.1 7.33

黄油钙基脂 kg 0.202 11.2 2.26

氧气 m3 0.204 3.82 0.78

乙炔气 kg 0.068 8.82 0.6

砂纸 张 2 0.26 0.52

紫铜板 综合 kg 0.06 52.59 3.16

金属滤网 m2 0.065 18.5 1.2



综合单价分析表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 2 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

石棉板衬垫 kg 0.13 60 7.8

低碳钢焊条 J422 综合 kg 0.126 4.1 0.52

其他材料费 元 2.5147 1 2.51

污水泵 台 1 73000 73000

材料费小计 - 73086.34 -



综合单价分析表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 3 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101005001 项目名称 清运淤泥 计量单位 m3 工程量 5925

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-1-276
反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗
容量1.0m3 装车 1000m3 0.001 827.31 7458.79 568.86 0.83 7.46 0.56

借1-121 + 1
-122 * 7

自卸汽车运石渣 运距≤1km 
实际运距(km):8

10m3 0.1 2.24 331.58 10.77 0.22 33.16 1.08

人工单价 小计 1.05 40.62 1.64

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 4 页  共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040602012001 项目名称 气囊封堵 计量单位 处 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借3-147
人工封堵管口气囊封堵 设拆
气囊管堵 公称直径 DN500~1
000mm

处 1 250.19 371.31 389.78 150.86 250.19 371.31 389.78 150.86

人工单价 小计 250.19 371.31 389.78 150.86

87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1162.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 5.51 1 5.51

柱形气囊 DN500-1000mm 套 0.01 31000 310

牵引绳 ≥25mm m 0.02 10 0.2

下水胶衣 套 0.2 260 52

防毒面具 套 0.01 360 3.6

材料费小计 - 371.31 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%)

金 额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

6556.14

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 6556.14



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 7389.52 7389.52

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 7389.52 7389.52

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 495685.24 9 44611.67

合  计 52001.19



主要材料价格表

工程名称： 二级河直排截污工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01290121 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 kg 0.9 3.62 3.26

2 01350201 紫铜板 综合 kg 0.18 52.59 9.47

3 03130933 低碳钢焊条 J422 综合 kg 0.378 4.1 1.55

4 03131967 砂纸 张 6 0.26 1.56

5 03210415 金属滤网 m2 0.195 18.5 3.61

6 03210485 平垫铁 综合 kg 13.5 4.5 60.75

7 03210645 斜垫铁 综合 kg 13.392 4.5 60.26

8 05030139 木板 m3 0.018 1930 34.74

9 14030116 煤油 kg 2.364 8.44 19.95

10 14050151 机油 kg 1.818 12.1 22

11 14090119 黄油钙基脂 kg 0.606 11.2 6.79

12 14390115 氧气 m3 0.612 3.82 2.34

13 14390141 乙炔气 kg 0.204 8.82 1.8

14 15010171 石棉板衬垫 kg 0.39 60 23.4

15 830300013 柱形气囊 DN500-1000mm 套 0.02 31000 620

16 830300025 牵引绳 ≥25mm m 0.04 10 0.4

17 830300115 下水胶衣 套 0.4 260 104

18 880300021 防毒面具 套 0.02 360 7.2

19 补充设备001 污水泵 台 3 73000 219000



总价项目进度款支付分解表 
工程名称：二级河直排截污工程 标段：二级河直排截污工程 单位：元

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2  单价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3  总价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 6556.14

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计 6556.14



单位工程投标报价汇总表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 106308.43

2 措施项目 2834.01

2.1 其中：安全文明施工费 2834.01

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 3224.5 －

4.1 定额规费 3224.5 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 112366.94

6 增值税 10113.02 －

7 含税工程造价合计 122479.96

投标报价合计=1+2+3+4+6 122,479.96 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 106308.43

1 010301003001 钢管桩

1.钢管桩支护
2.圆钢管直径406.
40mm,壁厚20mm,钢
管桩深度为20m,桩
基锤击法。
3.具体内容详见建
设单位提供资料

t 7.765 12118.32 94098.75

2 041001008001 拆除混凝土结构

1.拆除混凝土结构
2.桥墩下石块混凝
土拆除
3.拆除垃圾外运运
距5km
4.具体内容详见建
设单位提供资料

m3 8 68.16 545.28

3 040103001001 回填方
1.外购回填土
2.具体内容详见建
设单位提供资料

m3 80 21.78 1742.4

4 040305005001 护坡

1.200mm厚C30混凝
土护坡
2.具体内容详见建
设单位提供资料

m2 40 248.05 9922

措施项目

本页小计 106308.43

合  计 106308.43



综合单价分析表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 1 页  共 5 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010301003001 项目名称 钢管桩 计量单位 t 工程量 7.765

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借3-21
打钢管桩(桩径≤450mm) 桩
长≤30m 10t 0.1 1363.94 73.8 3371.91 1119.37 136.39 7.38 337.19 111.94

借6-21 金属结构制作 钢支撑(钢拉
条) 钢管

t 1 832.82 5463.62 331.69 363.11 832.82 5463.62 331.69 363.11

借3-39 钢管桩电焊接桩 桩径≤450
mm

10个 0.9236 513.62 239.51 826.93 345.05 474.4 221.22 763.79 318.7

借3-30 钢管桩精割盖帽 桩径≤450
mm

10个 0.9035 941.75 239.51 601.2 571.93 850.88 216.4 543.19 516.74

借3-34 钢管内取土、填芯 管内填混
凝土

10m3 0.0813 607.07 3572.45 1.95 303.57 49.35 290.39 0.16 24.68

人工单价 小计 2343.84 6199.01 1976.02 1335.17

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日 未计价材料费 264.28

清单项目综合单价 12118.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

白棕绳 kg 0.09 20 1.8

垫木 m3 0.002 1048 2.1

金属周转材料 kg 0.723 4.58 3.31

型钢 综合 t 0.03 3415 102.45

中厚钢板 综合 t 0.06 3390 203.4

焊接钢管 综合 t 0.99 4716.8 4669.63



综合单价分析表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 2 页  共 5 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

低合金钢焊条 E43系列 kg 22 14.2 312.4

氧气 m3 4 3.82 15.28

乙炔气 m3 1.7 28 47.6

六角螺栓 kg 12 7.14 85.68

其他材料费 元 27.1822 1 27.18

焊丝 φ3.2 kg 31.4271 12.3 386.55

焊剂 kg 15.7154 3.25 51.08

预拌混凝土 C30 m3 0.821 352 288.99

水 m3 0.2439 5.4 1.32

电 kW· h 0.1203 0.71 0.09

钢帽 φ400 个 9.0351 29.25 264.28

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 6463.31 -



综合单价分析表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 3 页  共 5 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-11-4
液压岩石破碎机破碎钢筋混
凝土构筑物 HB30G  1000m3 0.001 225.06 17.37 9058.33 840.06 0.23 0.02 9.06 0.84

1-2-59 履带式液压挖掘机挖碴 装车
 斗容1.0m3

1000m3 0.001 902.49 6955.11 557.42 0.9 6.96 0.56

借1-ZB1 弃土外运 10km以内 实际运
距(km):5

1000m3 0.001 28929.28 2673.38 28.93 2.67

补充材料001 渣土消纳费 m3 1 18 18

人工单价 小计 1.13 18.02 44.95 4.07

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 68.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

渣土消纳费 m3 1 18 18

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 18.02 -



综合单价分析表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 4 页  共 5 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 80

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1585.24 189.26 403.62 15.85 1.89 4.04

人工单价 小计 15.85 1.89 4.04

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 5 页  共 5 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040305005001 项目名称 护坡 计量单位 m2 工程量 40

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

2-1-93 换
边沟 混凝土 换为【预拌混
凝土C30】 10m3 0.02 5598.49 3806.26 2997.32 111.97 76.13 59.95

人工单价 小计 111.97 76.13 59.95

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 248.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.8495 1 0.85

预拌混凝土 C30 m3 0.202 352 71.1

水 m3 0.2016 5.4 1.09

电 kW· h 0.0816 0.71 0.06

铁件 综合 kg 0.156 4.5 0.7

钢模板 t 0.0005 4300 2.15

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 75.95 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%)

金 额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2834.01

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 2834.01



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 3224.50 3224.50

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 3224.50 3224.50

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 112366.94 9 10113.02

合  计 13337.52



主要材料价格表

工程名称： 汶河河道坍塌修复工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 01000106 型钢 综合 t 0.23295 3415 795.52

2 01290283 中厚钢板 综合 t 0.4659 3390 1579.4

3 01610126 金属周转材料 kg 5.614095 4.58 25.71

4 02290101 白棕绳 kg 0.69885 20 13.98

5 03011305 六角螺栓 kg 93.18 7.14 665.31

6 03130921 低合金钢焊条 E43系列 kg 170.83 14.2 2425.79

7 03131113 焊丝 φ3.2 kg 244.031192 12.3 3001.58

8 03131501 焊剂 kg 122.029784 3.25 396.6

9 03210593 铁件 综合 kg 6.24 4.5 28.08

10 05030119 垫木 m3 0.01553 1048 16.28

11 14390115 氧气 m3 31.06 3.82 118.65

12 14390143 乙炔气 m3 13.2005 28 369.61

13 17010156 焊接钢管 综合 t 7.68735 4716.8 36259.69

14 31190101 草纸 kg 1.94125 0.69 1.34

15 34110103 电 kW· h 4.198146 0.71 2.98

16 34110117 水 m3 9.95834 5.4 53.78

17 35010151 钢模板 t 0.0216 4300 92.88

18 补充材料001 渣土消纳费 m3 8 18 144

19 80210561 预拌混凝土 C30 m3 14.454918 352 5088.13

20 03230135 钢帽 φ400 个 70.1572 29.25 2052.1



总价项目进度款支付分解表 
工程名称：汶河河道坍塌修复工程 标段：汶河河道坍塌修复工程 单位：元

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2  单价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3  总价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 2834.01

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计 2834.01



单位工程投标报价汇总表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 29611.85

2 措施项目 1830.33

2.1 其中：安全文明施工费 1830.33

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 1674.22 －

4.1 定额规费 1674.22 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 33116.4

6 增值税 2980.48 －

7 含税工程造价合计 36096.88

投标报价合计=1+2+3+4+6 36,096.88 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 29611.85

1 041001006001 拆除管道

1.拆除D800混凝土
污水管道
2.拆除垃圾外运运
距5km
3.具体内容详见建
设单位提供资料

m 15 94.18 1412.7

2 041001009001 拆除井

1.拆除砖砌检查井
2.拆除垃圾外运运
距5km
3.具体内容详见建
设单位提供资料

座 1 780.73 780.73

3 041001007001 拆除砖石结构

1.拆除砖砌石护坡
2.拆除垃圾外运运
距5km
3.具体内容详见建
设单位提供资料

m3 15 123.16 1847.4

4 011609001001 栏杆拆除
1.拆除金属栏杆
2.具体内容详见建
设单位提供资料

m 15 17.46 261.9

5 040501004001 塑料管

1.安装污水DN800
ASA管道
2.管道灰土垫层20
0mm厚
3.含挖填土方
4.部位：二级河连
接管道
5.具体内容详见建
设单位提供资料

m 1 1255.1 1255.1

6 040504001001 砌筑井

1、新建圆形砖砌
污水检查井Φ1250
2.井深4米，壁厚0
.24米，内、外壁1
5mm厚砂浆抹面
3.100厚C30混凝土
垫层面积6.5平方
4.井盖为重型球墨
铸铁井盖
5.含挖、填土方
6.具体内容详见建
设单位提供资料

座 1 5450.27 5450.27

7 040305005002 护坡

1.200mm厚C30混凝
土护坡
2.具体内容详见建
设单位提供资料

m2 75 248.05 18603.75

措施项目

本页小计 29611.85

合  计 29611.85



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 1 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001006001 项目名称 拆除管道 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-4-4
拆除混凝土管道 管径φ1000
mm以内 100m 0.01 3777.7 4050.44 1249.28 37.78 40.5 12.49

1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km

1000m3 0.0001 24331.26 999.86 2.87 0.12

借1-117 装载机装车 石渣 10m3 0.0118 5.87 27.75 1.8 0.07 0.33 0.02

人工单价 小计 37.85 43.7 12.63

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 2 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001009001 项目名称 拆除井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

10-6-2 拆除砖砌检查井 深3m以内 10m3 0.3533 1460.91 460.66 516.07 162.73

借1-117 装载机装车 石渣 10m3 0.3533 5.87 27.75 1.8 2.07 9.8 0.64

1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km

1000m3 0.0035 24331.26 999.86 85.89 3.53

人工单价 小计 518.14 95.69 166.9

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 780.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 3 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 041001007001 项目名称 拆除砖石结构 计量单位 m3 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借16-4
砌体拆除 黏土砖(实心砖) 
实心斗墙 m3 1 58.56 13.94 58.56 13.94

1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km

1000m3 0.001 24331.26 999.86 24.33 1

1-2-62 自卸汽车运石碴(载重8t以内
) 运距5km

1000m3 0.001 24331.26 999.86 24.33 1

人工单价 小计 58.56 48.66 15.94

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 123.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 4 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011609001001 项目名称 栏杆拆除 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

借16-72 栏杆扶手拆除 金属栏杆 10m 0.1 140.99 33.61 14.1 3.36

人工单价 小计 14.1 3.36

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 5 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-1-5 垫层 碎砖 干铺 10m3 0.02 1036.26 504.29 27.11 296.86 20.73 10.09 0.54 5.94

5-1-302 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径800mm以内

10m 0.1 573.89 6.39 47.95 142.04 57.39 0.64 4.8 14.2

人工单价 小计 78.12 10.73 5.34 20.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费 1140.77

清单项目综合单价 1255.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.2072 1 0.21

砂石铣刨料 m3 0.309 32 9.89

聚丙烯（ASA）结构壁管 管外径800mm以内 m 1 1087 1087

不锈钢卡箍 个 0.206 261 53.77

其他材料费 - 0.63 -

材料费小计 - 1151.5 -



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 6 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

5-3-61 H802
10555 80210
561

圆形污水检查井 砖砌收口式
 井内径1250mm 适用管径600
~800mm 井深3.8m 换为【预
拌混凝土 C30】

座 1 2038.18 2341.44 11.17 547.58 2038.18 2341.44 11.17 547.58

5-3-401
检查井筒砌筑(φ700) 筒高
每增减0.2m 座 1 54.02 55.01 0.46 14.41 54.02 55.01 0.46 14.41

补子目1 防坠网 套 1 45 45

5-4-57
市政管网工程 钢管井字架井
深4m以内 座 1 264.57 6.58 1.85 70 264.57 6.58 1.85 70

人工单价 小计 2356.77 2448.03 13.48 631.99

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5450.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.919 5.4 4.96

电 kW· h 0.404 0.71 0.29

其他材料费 元 1.9373 1 1.94

标准砖 240*115*53 千块 2.199 443.7 975.7

预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.328 349.2 463.74

塑料薄膜 m2 6.836 0.26 1.78

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.49 18.29 8.96

塑钢爬梯 kg 9.157 6.29 57.6



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 7 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

脚手架钢管 kg 0.571 4.55 2.6

木脚手板 m3 0.002 1652.1 3.3

铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 500 500

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.463 385.2 178.35

预拌混合砂浆 M10 m3 0.046 367.2 16.89

防坠网 套 1 45 45

预拌混凝土 C30 m3 0.528 352 185.86

其他材料费 - 1.08 -

材料费小计 - 2448.05 -



综合单价分析表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 8 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040305005002 项目名称 护坡 计量单位 m2 工程量 75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费
和利润 人工费 材料费 机械费

管理费
和利润

2-1-93 换
边沟 混凝土 换为【预拌混
凝土C30】 10m3 0.02 5598.49 3806.26 2997.32 111.97 76.13 59.95

人工单价 小计 111.97 76.13 59.95

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 248.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.2016 5.4 1.09

电 kW· h 0.0816 0.71 0.06

铁件 综合 kg 0.156 4.5 0.7

钢模板 t 0.0005 4300 2.15

其他材料费 元 0.8495 1 0.85

预拌混凝土 C30 m3 0.202 352 71.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 75.95 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%)

金 额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

1830.33

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

0

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 1830.33



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



规费、税金项目计价表

工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 1674.22 1674.22

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 1674.22 1674.22

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 33116.40 9 2980.48

合  计 4654.7



主要材料价格表

工程名称： 二级河污水管道修复工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 6.836 0.26 1.78

2 03210593 铁件 综合 kg 11.7 4.5 52.65

3 04070131@1 砂石铣刨料 m3 0.309 32 9.89

4 04130103 标准砖 240*115*53 千块 2.199 443.7 975.7

5 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.49 18.29 8.96

6 33010224 塑钢爬梯 kg 9.157 6.29 57.6

7 34110103 电 kW· h 6.524 0.71 4.63

8 34110117 水 m3 16.0405 5.4 86.62

9 35010151 钢模板 t 0.0405 4300 174.15

10 35020106 钢模板连接件 kg 0.135 4.3 0.58

11 35030113 脚手架钢管 kg 0.571 4.55 2.6

12 35030129 木脚手板 m3 0.002 1652.1 3.3

13 36010139 铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 500 500

14 BCCLF2 防坠网 套 1 45 45

15 80210561 预拌混凝土 C30 m3 15.678 352 5518.66

16 80010312 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.463 385.2 178.35

17 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.328 349.2 463.74

18 80050246 预拌混合砂浆 M10 m3 0.046 367.2 16.89

19 02050101@2 不锈钢卡箍 个 0.206 261 53.77

20 17250261@2 聚丙烯（ASA）结构壁管 管外径800mm以内 m 1 1087 1087



总价项目进度款支付分解表 
工程名称：二级河污水管道修复工程 标段：二级河污水管道修复工程 单位：元

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1  本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付
分解协商调整后作为合同附件。
    2  单价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
    3  总价合同使用本表，“ 支付” 栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表— 16

序号 项目名称 总价金额 首次
支付

二次
支付

三次
支付

四次
支付

五次
支付

1 安全文明施工费 1830.33

2 其他措施费（费率类）

2.1 夜间施工增加费

2.2 二次搬运费

2.3 冬雨季施工增加费

3 其他（费率类）

合  计 1830.33
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