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建设项目投标报价汇总表
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

1   张桥镇基础设施改造提升项目 2264269.24 55268.41 53829.34

合 计 2264269.24 55268.41 53829.34



单项工程投标报价汇总表

工程名称：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表— 03

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中：(元)

暂估价 安全文明
施工费 规 费

  张桥镇基础设施改造提升项目 2264269.24 55268.41 53829.34

1   2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目
（新东村） 444712.53 10803.42 10471.75

2   2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目
（张北村） 479050.62 11457.17 11307.76

3   2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目
（屈庄村） 335006.04 8117.78 7763.76

4   2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目
（大宋村） 342856.47 9083.47 8921.62

5   2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目
（许铺村） 662643.58 15806.57 15364.45

合 计 2264269.24 55268.41 53829.34



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新
东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 382760.69

2 措施项目 14760.71

2.1 其中：安全文明施工费 10803.42

2.2 其他措施费（费率类） 3957.29

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 10471.75 －

4.1 定额规费 10471.75 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 407993.15

6 增值税 36719.38 －

7 含税工程造价合计 444712.53

投标报价合计=1+2+3+4+6 444,712.53 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新
东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 382760.69

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸

m3 1155.82 5.63 6507.27

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸

m3 588.89 21.17 12466.8

3 010404001001 垫层
1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸

m3 235.8 188.51 44450.66

4 010404001002 垫层
1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸

m3 171.34 345.14 59136.29

5 040501004001 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De400 SN8
2.详见图纸及设计
说明

m 277 198.12 54879.24

6 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.详见图纸及设计
说明

m 556.3 124.5 69259.35

7 040504002001 混凝土井

1.φ700圆形混凝
土模块污水检查井
2.含防坠落安全网
3.其他详见图纸

座 15 1005 15075

8 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸

座 24 759.24 18221.76

9 040203007001 水泥混凝土

1.15cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 675.7 97.73 66036.16

10 040203007002 水泥混凝土

1.18cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 336 109.31 36728.16

措施项目

本页小计 382760.69

合  计 382760.69



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1155.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-217 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.001 478.64 2569.51 196.37 0.48 2.57 0.2

1-1-1 *1.5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 802.99 1.99 0.4

人工单价 小计 2.47 2.57 0.6

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 2 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 588.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1604.98 189.26 323.51 16.05 1.89 3.23

人工单价 小计 16.05 1.89 3.23

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 3 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 235.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 173.33 67.34 102.72 1.13 17.33

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 17.33

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 188.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.2479 410 101.62

水 m3 0.204 5.4 1.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 4 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 171.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-75 换 垫层 砂石 人工级配 10m3 0.1 686.24 2582.4 6.16 176.61 68.62 258.24 0.62 17.66

人工单价 小计 68.62 258.24 0.62 17.66

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 345.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.3 5.4 1.62

砂子 中粗砂 m3 0.65 210 136.5

砾石 10 m3 0.91 132 120.12

材料费小计 - 258.24 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 5 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 277

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-298 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径400mm以内 10m 0.1 382.54 3.89 72.59 38.25 0.39 7.26

人工单价 小计 38.25 0.39 7.26

173.96元/工日 未计价材料费 152.22

清单项目综合单价 198.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0058 1 0.01

橡胶圈 DN400 个 0.206 13.2 2.72

HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 1 149.5 149.5

其他材料费 - 0.38 -

材料费小计 - 152.61 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 6 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 556.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内 10m 0.1 288.79 3.12 54.77 28.88 0.31 5.48

人工单价 小计 28.88 0.31 5.48

173.97元/工日 未计价材料费 89.84

清单项目综合单价 124.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

橡胶圈 DN300 DN300 个 0.206 6 1.24

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 88.6 88.6

其他材料费 - 0.31 -

材料费小计 - 90.15 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 7 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 混凝土井 座 1 1005 1005

人工单价 小计 1005

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1005

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

混凝土井 座 1 1005 1005

材料费小计 - 1005 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 8 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 188.57 2.81 171.24 80.67 18.86 0.28 17.12

5-3-392 塑料检查井井筒直径500mm以
内 10套 0.1 291.22 61.7 29.12 6.17

人工单价 小计 109.79 18.86 0.28 23.29

155.74元/工日 未计价材料费 607

清单项目综合单价 759.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

水 m3 0.0069 5.4 0.04

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 345.6 9.82

φ400防盗球墨铸铁井盖、支座 套 1 107 107

塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 1 500 500

材料费小计 - 625.87 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 9 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 675.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-48 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 5017.18 598.34 15.83 50.17 5.98

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 58.38 1.54 0.52 0.59

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 189.08 3.55 8.54 3.85 1.89

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 7.29 0.13 0.7 0.19 0.07

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 33.44 0.41 1.43 0.33

2-3-61 + 2-
3-62 * 3

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):8 100m 0.0017 388.53 633.34 29.89 146.56 0.65 1.06 0.05 0.24

人工单价 小计 22.11 60.99 5.52 9.1

159.14元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 97.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.6797 1 0.68

生石灰 t 0.0205 410 8.41

水 m3 0.1819 5.4 0.98

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0012 742.04 0.89



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 10 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

铁件 综合 kg 0.055 4.7 0.26

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31

钢模板 kg 0.0347 4.74 0.16

预拌混凝土 C25 m3 0.153 320 48.96

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 61.02 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 11 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 336

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-49 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度18cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1674.4 6023.02 633.01 16.74 60.23 6.33

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 58.38 1.54 0.52 0.59

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 189.08 3.55 8.54 3.85 1.89

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 7.29 0.13 0.7 0.19 0.07

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 33.44 0.41 1.43 0.33

2-3-61 + 2-
3-62 * 4

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):9 100m 0.0017 437.09 714.82 33.63 164.8 0.73 1.19 0.06 0.28

人工单价 小计 23.1 71.18 5.53 9.49

159.21元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 109.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.803 1 0.8

生石灰 t 0.0205 410 8.41

水 m3 0.1904 5.4 1.03

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0013 742.04 0.96



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 12 页  共 12 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

铁件 综合 kg 0.065 4.7 0.31

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31

钢模板 kg 0.0478 4.74 0.23

预拌混凝土 C25 m3 0.1836 320 58.75

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 71.18 -



14760.71计  合

）费率类（其他023

989.3225单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0411090040012.3

1978.6550单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0411090030012.2

989.3225单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0411090020012.1

3957.29）
费率类（其他措施费012

10803.42
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0411090010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）东村
新（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村）
标段：张桥镇基础设施改造提升
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新
东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新
东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新
东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东
村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新
东村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



47191.13计  合

36719.389407993.15不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

10471.7510471.75单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

10471.7510471.75其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价人员（ 复核人（造价工程师）：编制人 

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）
新东村（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（新东村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 1163.455 0.26 302.5

2 03130709 金刚石锯片 片 1.247581 742.04 925.76

3 03131963 砂布 张 108.64231 1.31 142.32

4 03210593 铁件 综合 kg 59.0035 4.7 277.32

5 04030143 砂子 中粗砂 m3 111.371 210 23387.91

6 04050127 砾石 10 m3 155.9194 132 20581.36

7 04090213 生石灰 t 79.154887 410 32453.5

8 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 11.808 18.29 215.97

9 15070213 棉毡 m2 263.042 1.2 315.65

10 34110117 水 m3 286.570807 5.4 1547.48

11 35010146 钢模板 kg 39.517818 4.74 187.31

12 BCCLF0 混凝土井 座 15 1005 15075

13 80210559 预拌混凝土 C25 m3 165.0717 320 52822.94

14 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.6816 345.6 235.56

15 02050101@2 橡胶圈 DN300 DN300 个 114.5978 6 687.59

16 02050101@3 橡胶圈 DN400 个 57.062 13.2 753.22

17 17250261@2 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 556.3 88.6 49288.18

18 17250261@3 HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 277 149.5 41411.5

19 36010139-1@1 φ400防盗球墨铸铁井盖、
支座 套 24 107 2568

20 36010231 塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 24 500 12000



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张
北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 412516.77

2 措施项目 15671.45

2.1 其中：安全文明施工费 11457.17

2.2 其他措施费（费率类） 4214.28

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 11307.76 －

4.1 定额规费 11307.76 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 439495.98

6 增值税 39554.64 －

7 含税工程造价合计 479050.62

投标报价合计=1+2+3+4+6 479,050.62 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张
北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 412516.77

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸

m3 1365.7 5.59 7634.26

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸

m3 735.84 20.91 15386.41

3 010404001001 垫层
1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸

m3 292.65 187.02 54731.4

4 010404001002 垫层
1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸

m3 235.1 343.61 80782.71

5 040501004003 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De400 SN8
2.详见图纸及设计
说明

m 975.5 197.47 192631.99

6 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸

座 48 757.18 36344.64

7 040203007001 水泥混凝土

1.15cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 258 96.92 25005.36

措施项目

本页小计 412516.77

合  计 412516.77



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1365.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-217 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.001 478.64 2569.51 179.92 0.48 2.57 0.18

1-1-1 *1.5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 735.69 1.99 0.37

人工单价 小计 2.47 2.57 0.55

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 2 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 735.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1604.98 189.26 296.4 16.05 1.89 2.97

人工单价 小计 16.05 1.89 2.97

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 3 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 292.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 158.29 67.34 102.72 1.13 15.83

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 15.83

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 187.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.204 5.4 1.1

生石灰 t 0.2479 410 101.62

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 4 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 235.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-75 换 垫层 砂石 人工级配 10m3 0.1 686.24 2582.4 6.16 161.29 68.62 258.24 0.62 16.13

人工单价 小计 68.62 258.24 0.62 16.13

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 343.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子 中粗砂 m3 0.65 210 136.5

砾石 10 m3 0.91 132 120.12

水 m3 0.3 5.4 1.62

材料费小计 - 258.24 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 5 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 975.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-298 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径400mm以内 10m 0.1 382.54 3.89 66.17 38.25 0.39 6.62

人工单价 小计 38.25 0.39 6.62

173.96元/工日 未计价材料费 152.22

清单项目综合单价 197.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0058 1 0.01

砂布 张 0.1478 1.31 0.19

润滑油 kg 0.0181 10.5 0.19

橡胶圈 DN400 个 0.206 13.2 2.72

HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 1 149.5 149.5

材料费小计 - 152.61 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 6 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 188.57 2.81 156.11 80.67 18.86 0.28 15.62

5-3-392 塑料检查井井筒直径500mm以
内 10套 0.1 291.22 56.26 29.12 5.63

人工单价 小计 109.79 18.86 0.28 21.25

155.74元/工日 未计价材料费 607

清单项目综合单价 757.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 345.6 9.82

φ400防盗球墨铸铁井盖、支座 套 1 107 107

塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 1 500 500

材料费小计 - 625.87 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 7 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 258

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-48 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 5017.18 545.25 15.83 50.17 5.45

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 53.2 1.54 0.52 0.53

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 172.3 3.55 8.54 3.85 1.72

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 6.65 0.13 0.7 0.19 0.07

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 30.47 0.41 1.43 0.3

2-3-61 + 2-
3-62 * 3

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):8 100m 0.0017 388.53 633.34 29.89 133.56 0.65 1.06 0.05 0.22

人工单价 小计 22.11 60.99 5.52 8.29

159.14元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.1819 5.4 0.98

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0012 742.04 0.89

铁件 综合 kg 0.055 4.7 0.26

生石灰 t 0.0205 410 8.41



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 8 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31

电 kW· h 0.0544 0.71 0.04

钢模板 kg 0.0347 4.74 0.16

预拌混凝土 C25 m3 0.153 320 48.96

其他材料费 元 0.6797 1 0.68

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 61.02 -



15671.45计  合

）费率类（其他023

1053.5725单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0411090040012.3

2107.1450单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0411090030012.2

1053.5725单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0411090020012.1

4214.28）
费率类（其他措施费012

11457.17
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0411090010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）北村
张（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村）
标段：张桥镇基础设施改造提升
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张
北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张
北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张
北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北
村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张
北村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



50862.4计  合

39554.649439495.98不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

11307.7611307.76单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

11307.7611307.76其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）
张北村（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（张北村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 296.7 0.26 77.14

2 03130709 金刚石锯片 片 0.3053 742.04 226.54

3 03131963 砂布 张 144.1789 1.31 188.87

4 03210593 铁件 综合 kg 14.19 4.7 66.69

5 04030143 砂子 中粗砂 m3 152.815 210 32091.15

6 04050127 砾石 10 m3 213.941 132 28240.21

7 04090213 生石灰 t 77.817489 410 31905.17

8 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 23.616 18.29 431.94

9 14070135 润滑油 kg 17.65655 10.5 185.39

10 14350309 脱模剂 kg 2.21106 3.2 7.08

11 15070213 棉毡 m2 67.08 1.2 80.5

12 34110103 电 kW· h 14.0352 0.71 9.96

13 34110117 水 m3 177.49458 5.4 958.47

14 35010146 钢模板 kg 8.96292 4.74 42.48

15 80210559 预拌混凝土 C25 m3 39.474 320 12631.68

16 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.3632 345.6 471.12

17 02050101@1 橡胶圈 DN400 个 200.953 13.2 2652.58

18 17250261@1 HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 975.5 149.5 145837.25

19 36010139-1@1 φ400防盗球墨铸铁井盖、
支座 套 48 107 5136

20 36010231 塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 48 500 24000



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈
庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 288502.37

2 措施项目 11078.86

2.1 其中：安全文明施工费 8117.78

2.2 其他措施费（费率类） 2961.08

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 7763.76 －

4.1 定额规费 7763.76 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 307344.99

6 增值税 27661.05 －

7 含税工程造价合计 335006.04

投标报价合计=1+2+3+4+6 335,006.04 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈
庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 288502.37

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸

m3 750.67 5.68 4263.81

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸

m3 358.31 21.37 7657.08

3 010404001001 垫层
1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸

m3 152.07 189.59 28830.95

4 010404001002 垫层
1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸

m3 104.15 346.25 36061.94

5 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.详见图纸及设计
说明

m 554 124.85 69166.9

6 040504002001 混凝土井

1.φ700圆形混凝
土模块污水检查井
2.含防坠落安全网
3.其他详见图纸

座 15 1005 15075

7 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸

座 21 760.69 15974.49

8 040203007001 水泥混凝土

1.15cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 1134 98.3 111472.2

措施项目

本页小计 288502.37

合  计 288502.37



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 750.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-217 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.001 478.64 2569.51 208.65 0.48 2.57 0.21

1-1-1 *1.5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 853.18 1.99 0.43

人工单价 小计 2.47 2.57 0.64

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 2 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 358.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1604.98 189.26 343.73 16.05 1.89 3.43

人工单价 小计 16.05 1.89 3.43

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 3 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 152.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 184.16 67.34 102.72 1.13 18.41

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 18.41

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 189.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.204 5.4 1.1

生石灰 t 0.2479 410 101.62

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 4 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 104.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-75 换 垫层 砂石 人工级配 10m3 0.1 686.24 2582.4 6.16 187.65 68.62 258.24 0.62 18.77

人工单价 小计 68.62 258.24 0.62 18.77

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 346.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.3 5.4 1.62

砂子 中粗砂 m3 0.65 210 136.5

砾石 10 m3 0.91 132 120.12

材料费小计 - 258.24 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 5 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 554

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内 10m 0.1 288.79 3.12 58.19 28.88 0.31 5.82

人工单价 小计 28.88 0.31 5.82

173.97元/工日 未计价材料费 89.84

清单项目综合单价 124.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

砂布 张 0.1217 1.31 0.16

润滑油 kg 0.0141 10.5 0.15

橡胶圈 DN300 DN300 个 0.206 6 1.24

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 88.6 88.6

材料费小计 - 90.15 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 6 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目1 混凝土井 座 1 1005 1005

人工单价 小计 1005

0元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1005

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

混凝土井 座 1 1005 1005

材料费小计 - 1005 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 7 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 188.57 2.81 181.93 80.67 18.86 0.28 18.19

5-3-392 塑料检查井井筒直径500mm以
内 10套 0.1 291.22 65.56 29.12 6.56

人工单价 小计 109.79 18.86 0.28 24.75

155.74元/工日 未计价材料费 607

清单项目综合单价 760.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

水 m3 0.0069 5.4 0.04

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 345.6 9.82

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

φ400防盗球墨铸铁井盖、支座 套 1 107 107

塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 1 500 500

材料费小计 - 625.87 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 8 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 1134

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-48 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 5017.18 635.74 15.83 50.17 6.36

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 62.02 1.54 0.52 0.62

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 200.9 3.55 8.54 3.85 2.01

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 7.76 0.13 0.7 0.19 0.08

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 35.53 0.41 1.43 0.36

2-3-61 + 2-
3-62 * 3

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):8 100m 0.0017 388.53 633.34 29.89 155.72 0.65 1.06 0.05 0.26

人工单价 小计 22.11 60.99 5.52 9.69

159.14元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.1819 5.4 0.98

其他材料费 元 0.6797 1 0.68

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0012 742.04 0.89

铁件 综合 kg 0.055 4.7 0.26



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 9 页  共 9 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

生石灰 t 0.0205 410 8.41

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31

钢模板 kg 0.0347 4.74 0.16

预拌混凝土 C25 m3 0.153 320 48.96

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 61.02 -



11078.86计  合

）费率类（其他023

740.2725单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0411090040012.3

1480.5450单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0411090030012.2

740.2725单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0411090020012.1

2961.08）
费率类（其他措施费012

8117.78
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0411090010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）庄村
屈（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村）
标段：张桥镇基础设施改造提升
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈
庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈
庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈
庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄
村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈
庄村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



35424.81计  合

27661.059307344.99不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

7763.767763.76单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

7763.767763.76其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）
屈庄村（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（屈庄村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 1304.1 0.26 339.07

2 03130709 金刚石锯片 片 1.3419 742.04 995.74

3 03131963 砂布 张 67.4218 1.31 88.32

4 03210593 铁件 综合 kg 62.37 4.7 293.14

5 04030143 砂子 中粗砂 m3 67.6975 210 14216.48

6 04050127 砾石 10 m3 94.7765 132 12510.5

7 04090213 生石灰 t 60.90505 410 24971.07

8 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 10.332 18.29 188.97

9 14070135 润滑油 kg 7.8114 10.5 82.02

10 15070213 棉毡 m2 294.84 1.2 353.81

11 34110103 电 kW· h 61.6896 0.71 43.8

12 34110117 水 m3 268.69812 5.4 1450.97

13 35010146 钢模板 kg 39.39516 4.74 186.73

14 BCCLF0 混凝土井 座 15 1005 15075

15 80210559 预拌混凝土 C25 m3 173.502 320 55520.64

16 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.5964 345.6 206.12

17 02050101@1 橡胶圈 DN300 DN300 个 114.124 6 684.74

18 17250261@1 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 554 88.6 49084.4

19 36010139-1@1 φ400防盗球墨铸铁井盖、
支座 套 21 107 2247

20 36010231 塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 21 500 10500



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大
宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 293204.61

2 措施项目 12420.99

2.1 其中：安全文明施工费 9083.47

2.2 其他措施费（费率类） 3337.52

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 8921.62 －

4.1 定额规费 8921.62 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 314547.22

6 增值税 28309.25 －

7 含税工程造价合计 342856.47

投标报价合计=1+2+3+4+6 342,856.47 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大
宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 293204.61

1 040203007001 水泥混凝土

1.15cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 381 98.25 37433.25

2 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸

m3 1101.66 5.67 6246.41

3 040103001001 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸

m3 659.45 21.36 14085.85

4 010404001001 垫层
1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸

m3 236.07 189.51 44737.63

5 010404001002 垫层
1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸

m3 161.68 346.16 55967.15

6 040501004002 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De315 SN8
2.详见图纸及设计
说明

m 860 124.83 107353.8

7 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸

座 36 760.57 27380.52

措施项目

本页小计 293204.61

合  计 293204.61



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 381

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-48 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 5017.18 632.6 15.83 50.17 6.33

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 61.72 1.54 0.52 0.62

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 199.91 3.55 8.54 3.85 2

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 7.72 0.13 0.7 0.19 0.08

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 35.35 0.41 1.43 0.36

2-3-61 + 2-
3-62 * 3

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):8 100m 0.0017 388.53 633.34 29.89 154.95 0.65 1.06 0.05 0.26

人工单价 小计 22.11 60.99 5.52 9.65

159.14元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0012 742.04 0.89

铁件 综合 kg 0.055 4.7 0.26

生石灰 t 0.0205 410 8.41

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 2 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

电 kW· h 0.0544 0.71 0.04

水 m3 0.1819 5.4 0.98

钢模板 kg 0.0347 4.74 0.16

预拌混凝土 C25 m3 0.153 320 48.96

其他材料费 元 0.6797 1 0.68

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 61.02 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 3 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1101.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-217 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.001 478.64 2569.51 207.81 0.48 2.57 0.21

1-1-1 *1.5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 849.75 1.99 0.42

人工单价 小计 2.47 2.57 0.63

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 4 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 659.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1604.98 189.26 342.35 16.05 1.89 3.42

人工单价 小计 16.05 1.89 3.42

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 5 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 236.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 183.32 67.34 102.72 1.13 18.33

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 18.33

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 189.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

生石灰 t 0.2479 410 101.62

水 m3 0.204 5.4 1.1

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 6 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 161.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-75 换 垫层 砂石 人工级配 10m3 0.1 686.24 2582.4 6.16 186.79 68.62 258.24 0.62 18.68

人工单价 小计 68.62 258.24 0.62 18.68

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 346.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.3 5.4 1.62

砂子 中粗砂 m3 0.65 210 136.5

砾石 10 m3 0.91 132 120.12

材料费小计 - 258.24 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 7 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 860

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-296 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径315mm以内 10m 0.1 288.79 3.12 57.91 28.88 0.31 5.8

人工单价 小计 28.88 0.31 5.8

173.97元/工日 未计价材料费 89.84

清单项目综合单价 124.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0046 1

砂布 张 0.1217 1.31 0.16

润滑油 kg 0.0141 10.5 0.15

HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 1 88.6 88.6

橡胶圈 DN300 DN300 个 0.206 6 1.24

材料费小计 - 90.15 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 8 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 188.57 2.81 181.05 80.67 18.86 0.28 18.1

5-3-392 塑料检查井井筒直径500mm以
内 10套 0.1 291.22 65.25 29.12 6.53

人工单价 小计 109.79 18.86 0.28 24.63

155.74元/工日 未计价材料费 607

清单项目综合单价 760.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 345.6 9.82

塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 1 500 500

φ400防盗球墨铸铁井盖、支座 套 1 107 107

材料费小计 - 625.87 -



12420.99计  合

）费率类（其他023

834.3825单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费冬雨季施工增加费0411090040012.3

1668.7650单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费二次搬运费0411090030012.2

834.3825单价措施其他措施费
+分部分项其他措施费夜间施工增加费0411090020012.1

3337.52）
费率类（其他措施费012

9083.47
明施工费

单价措施安全文+工费
分部分项安全文明施

安全文明施工费0411090010011

注 备
)元(

额
调整后金

(%)率
调整费)元(额 金%)

(费率础 基 算 计称 名 目 项项目编码序号

-11表

。处或计算方法
但应在备注栏说明施工方案出，数值”金额“也可只填，的数值”费率“和”计算基础“若无，按施工方案计算的措施费    2.

。”定额机械费+定额人工费“或”额人工费
定“其他项目可为，”定额机械费+定额人工费“或”定额人工费“、”定额基价“中安全文明施工费可为”计算基础“1.：注

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）宋村
大（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

总价措施项目清单与计价表



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村）
标段：张桥镇基础设施改造提升
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大
宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大
宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大
宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋
村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大
宋村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



37230.87计  合

28309.259314547.22不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

8921.628921.62单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

8921.628921.62其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）
大宋村（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（大宋村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 438.15 0.26 113.92

2 03130709 金刚石锯片 片 0.45085 742.04 334.55

3 03131963 砂布 张 104.662 1.31 137.11

4 03210593 铁件 综合 kg 20.955 4.7 98.49

5 04030143 砂子 中粗砂 m3 105.092 210 22069.32

6 04050127 砾石 10 m3 147.1288 132 19421

7 04090213 生石灰 t 66.31138 410 27187.67

8 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 17.712 18.29 323.95

9 14070135 润滑油 kg 12.126 10.5 127.32

10 14350309 脱模剂 kg 3.26517 3.2 10.45

11 15070213 棉毡 m2 99.06 1.2 118.87

12 34110103 电 kW· h 20.7264 0.71 14.72

13 34110117 水 m3 166.21839 5.4 897.58

14 35010146 钢模板 kg 13.23594 4.74 62.74

15 80210559 预拌混凝土 C25 m3 58.293 320 18653.76

16 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 1.0224 345.6 353.34

17 02050101@2 橡胶圈 DN300 DN300 个 177.16 6 1062.96

18 17250261@1 HDPE管De315 SN8 管外径315mm以内 m 860 88.6 76196

19 36010139-1@1 φ400防盗球墨铸铁井盖、
支座 套 36 107 3852

20 36010231 塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 36 500 18000



单位工程投标报价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许
铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 570966.27

2 措施项目 21599.17

2.1 其中：安全文明施工费 15806.57

2.2 其他措施费（费率类） 5792.6

2.3 单价措施费

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 15364.45 －

4.1 定额规费 15364.45 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 607929.89

6 增值税 54713.69 －

7 含税工程造价合计 662643.58

投标报价合计=1+2+3+4+6 662,643.58 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许
铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 570966.27

1 040504003001 塑料检查井

1.检查井材质、规
格:φ450圆形塑料
检查井
2.其他详见图纸

座 34 758.38 25784.92

2 040203007001 水泥混凝土

1.15cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 511 97.4 49771.4

3 040203007002 水泥混凝土

1.18cm厚C25砼路
面
2.12cm10%白灰土
3.素土夯实 
4.其他详见图纸

m2 780 108.97 84996.6

4 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、
二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他详见图纸

m3 1594.6 5.61 8945.71

5 040103001002 回填方

1.密实度要求:夯
填
2.填方材料品种:
素土
3.其他详见图纸

m3 824.92 21.04 17356.32

6 010404001003 垫层
1.垫层材料种类:3
:7灰土
2.其他详见图纸

m3 341.7 187.86 64191.76

7 010404001004 垫层
1.垫层材料种类:
砂垫层
2.其他详见图纸

m3 274.5 344.47 94557.02

8 040501004003 塑料管

1.材质及规格:
HDPE管De400 SN8
2.详见图纸及设计
说明
3.其他详见图纸

m 1139 197.86 225362.54

措施项目

本页小计 570966.27

合  计 570966.27



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 806.74 188.57 2.81 164.95 80.67 18.86 0.28 16.5

5-3-392 塑料检查井井筒直径500mm以
内 10套 0.1 291.22 59.44 29.12 5.95

人工单价 小计 109.79 18.86 0.28 22.45

155.74元/工日 未计价材料费 607

清单项目综合单价 758.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0069 5.4 0.04

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492 18.29 9

预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.0284 345.6 9.82

其他材料费 元 0.0061 1 0.01

φ400防盗球墨铸铁井盖、支座 套 1 107 107

塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 1 500 500

材料费小计 - 625.87 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 2 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 511

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-48 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度15cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1582.56 5017.18 576.66 15.83 50.17 5.76

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 56.26 1.54 0.52 0.57

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 182.23 3.55 8.54 3.85 1.82

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 7.03 0.13 0.7 0.19 0.07

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 32.23 0.41 1.43 0.32

2-3-61 + 2-
3-62 * 3

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):8 100m 0.0017 388.53 633.34 29.89 141.25 0.65 1.06 0.05 0.23

人工单价 小计 22.11 60.99 5.52 8.77

159.14元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 97.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.1819 5.4 0.98

其他材料费 元 0.6797 1 0.68

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0012 742.04 0.89

铁件 综合 kg 0.055 4.7 0.26



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 3 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

生石灰 t 0.0205 410 8.41

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31

电 kW· h 0.0544 0.71 0.04

钢模板 kg 0.0347 4.74 0.16

预拌混凝土 C25 m3 0.153 320 48.96

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 61.02 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 4 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040203007002 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 780

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

2-3-49 H802
10575 80210
559

水泥混凝土路面 预拌混凝土
 厚度18cm 换为【预拌混凝
土 C25】

100m2 0.01 1674.4 6023.02 610.06 16.74 60.23 6.1

2-3-56 换 水泥混凝土养生 塑料膜养护 100m2 0.01 153.65 52.26 56.26 1.54 0.52 0.57

2-2-3 + 2-2
-4 * -8

石灰稳定土摊铺 含灰量10% 
厚度20cm 实际厚度(cm):12 100m2 0.01 355.39 854.3 385.16 182.23 3.55 8.54 3.85 1.82

2-2-40 换 多合土养生 洒水车洒水 100m2 0.01 13.37 70.01 19.13 7.03 0.13 0.7 0.19 0.07

2-2-1 路床整形 路床碾压检验 100m2 0.01 41.31 142.9 32.23 0.41 1.43 0.32

2-3-61 + 2-
3-62 * 4

锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5
cm 实际深度(cm):9 100m 0.0017 437.09 714.82 33.63 158.82 0.73 1.19 0.06 0.27

人工单价 小计 23.1 71.18 5.53 9.15

159.21元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 108.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.1904 5.4 1.03

其他材料费 元 0.803 1 0.8

塑料薄膜 m2 1.15 0.26 0.3

金刚石锯片 片 0.0013 742.04 0.96

铁件 综合 kg 0.065 4.7 0.31



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 5 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

生石灰 t 0.0205 410 8.41

棉毡 m2 0.26 1.2 0.31

电 kW· h 0.0648 0.71 0.05

钢模板 kg 0.0478 4.74 0.23

预拌混凝土 C25 m3 0.1836 320 58.75

黄土 m3 0.1612

其他材料费 - 0.03 -

材料费小计 - 71.18 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 6 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1594.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-217 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不
装车 一、二类土 1000m3 0.001 478.64 2569.51 188.29 0.48 2.57 0.19

1-1-1 *1.5

人工挖一般土方 一、二类土
深度2m以内 机械挖路槽、
沟槽土方时需人工辅助开挖
时 子目*1.5

100m3 0.0005 3982.67 769.93 1.99 0.39

人工单价 小计 2.47 2.57 0.58

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 7 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 824.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.01 1604.98 189.26 310.19 16.05 1.89 3.1

人工单价 小计 16.05 1.89 3.1

119.66元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 8 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001003 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 341.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-72 垫层 灰土 10m3 0.1 673.35 1027.24 11.29 166.7 67.34 102.72 1.13 16.67

人工单价 小计 67.34 102.72 1.13 16.67

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 187.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.204 5.4 1.1

生石灰 t 0.2479 410 101.62

其他材料费 - 0.00 -

材料费小计 - 102.72 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 9 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010404001004 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 274.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借4-75 换 垫层 砂石 人工级配 10m3 0.1 686.24 2582.4 6.16 169.85 68.62 258.24 0.62 16.99

人工单价 小计 68.62 258.24 0.62 16.99

127.55元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 344.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

砂子 中粗砂 m3 0.65 210 136.5

砾石 10 m3 0.91 132 120.12

水 m3 0.3 5.4 1.62

材料费小计 - 258.24 -



综合单价分析表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 10 页  共 10 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 040501004003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1139

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

5-1-298 塑料管安装(胶圈接口) 管外
径400mm以内 10m 0.1 382.54 3.89 69.92 38.25 0.39 7

人工单价 小计 38.25 0.39 7

173.96元/工日 未计价材料费 152.22

清单项目综合单价 197.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 元 0.0058 1 0.01

砂布 张 0.1478 1.31 0.19

润滑油 kg 0.0181 10.5 0.19

橡胶圈 DN400 个 0.206 13.2 2.72

HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 1 149.5 149.5

材料费小计 - 152.61 -
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村）
标段：张桥镇基础设施改造提升
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许
铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许
铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许
铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺
村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许
铺村） 标段：张桥镇基础设施改造提升项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



70078.14计  合

54713.699607929.89不含税工程造价合计增值税2

其他1.3

工程排污费1.2

15364.4515364.45单价措施规费+分部分项规费定额规费1.1

15364.4515364.45其他+工程排污费+定额规费规费1

)元(额 金(%)
计算费率计算基数础 基 算 计称 名 目 项序号

13—表

）：造价工程师（复核人）：造价人员（编制人 

页 1 共 页 1 第张桥镇基础设施改造提升项目：标段）
许铺村（年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目2025：工程名称

税金项目计价表、规费



主要材料价格表

工程名称： 2025年鄢陵县张桥镇基础设施改造项目（许铺村） 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 02090101 塑料薄膜 m2 1484.65 0.26 386.01

2 03130709 金刚石锯片 片 1.644686 742.04 1220.42

3 03131963 砂布 张 168.3442 1.31 220.53

4 03210593 铁件 综合 kg 78.805 4.7 370.38

5 04030143 砂子 中粗砂 m3 178.425 210 37469.25

6 04050127 砾石 10 m3 249.795 132 32972.94

7 04090213 生石灰 t 111.120532 410 45559.42

8 13010243 煤焦沥青漆 L01-17 kg 16.728 18.29 305.96

9 14070135 润滑油 kg 20.6159 10.5 216.47

10 14350309 脱模剂 kg 12.40547 3.2 39.7

11 15070213 棉毡 m2 335.66 1.2 402.79

12 34110103 电 kW· h 78.3424 0.71 55.62

13 34110117 水 m3 393.78027 5.4 2126.41

14 35010146 钢模板 kg 54.99714 4.74 260.69

15 80210559 预拌混凝土 C25 m3 221.391 320 70845.12

16 80050241 预拌混合砂浆 M7.5 m3 0.9656 345.6 333.71

17 02050101@1 橡胶圈 DN400 个 234.634 13.2 3097.17

18 17250261@1 HDPE管De400 SN8 管外径400mm以内 m 1139 149.5 170280.5

19 36010139-1@1 φ400防盗球墨铸铁井盖、
支座 套 34 107 3638

20 36010231 塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 34 500 17000
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