

建安区陈曹乡伍连村2025年农村公益
事业财政奖补重点村建设项目 工程

投 标 总 价（二次）

投 标 人：河南富盛同建设工程有限公司

(单位盖章)



2026年3月2日



投 标 总 价

招 标 人： 许昌市建安区陈曹乡人民政府

工 程 名 称： 建安区陈曹乡伍连村2025年农村公益事业财政奖补重点村建设项目

投标总价 (小写): 3442985.93

(大写): 叁佰肆拾肆万贰仟玖佰捌拾伍元玖角叁分

投 标 人： 河南富盛同建设工程有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：



(签字或盖章)

编 制 人：



孙红敏

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年3月2日

总 说 明

项目名称：建安区陈曹乡伍连村2025年农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页



道路工程_____工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南富盛同建设工程有限公司

(单位盖章)



2026年3月2日



投 标 总 价

招 标 人： 许昌市建安区陈曹乡人民政府

工 程 名 称： 道路工程

投 标 总 价 (小写)： 2,340,165.24

(大写)： 贰佰叁拾肆万零壹佰陆拾伍元贰角肆分

投 标 人： 河南富盛同建设工程有限公司

(单位公章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年3月2日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2051573.54	
1.1	1#-1段	132611.4	
1.2	1#-2段	165215.62	
1.3	1#-3段	165270.88	
1.4	2#	291847.19	
1.5	3#	271085.55	
1.6	4#	102320.82	
1.7	5#	96846.26	
1.8	6#	125976.06	
1.9	7#	77934.49	
1.10	8#	157815.38	
1.11	9#	80890.91	
1.12	10#	61821.57	
1.13	11#	53901	
1.14	12#	46354.86	
1.15	13#	66441.06	
1.16	14#	85889.16	
1.17	15#	28259.28	
1.18	16#	41092.05	
2	措施项目	61247.14	
2.1	其中：安全文明施工费	38250.55	
2.2	其他措施费（费率类）	14988.08	
2.3	单价措施费	8008.51	
3	其他项目		
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1#-1段					132611.4	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 上面层+粘层 2. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	730	57.86	42237.8	
2	040203006009	混凝土	1. 180厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜养护 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	730	84.76	61874.8	
3	040202003001	水泥稳定土	1. 100厚5%水泥稳定土 2. 路基整平碾压，密实度≥93% 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	635	17.15	10890.25	
4	040402018001	施工缝	1. 机械切缝 2. 外涂沥青 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	635	27.73	17608.55	
		分部小计					132611.4	
		1#-2段					165215.62	
1	040203006024	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 上面层+粘层 2. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	914.94	57.86	52938.43	
2	040203006011	混凝土	1. 180厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜养护 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	274.2	84.76	23241.19	
3	040202003002	水泥稳定土	1. 100厚5%水泥稳定土 2. 路基整平碾压，密实度≥93% 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	274.2	17.15	4702.53	
本页小计							21349.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040203007010	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土 2. 路基整平碾压, 密实度 $\geq 93\%$ 3. 养护: 塑料薄膜养护 4. 横向缩缝: 6米一道; 沥青橡胶灌缝 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	853.46	67.76	57830.45	
5	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 700*300*150混凝土路道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	411	55.94	22991.34	
6	040204007009	树穴	1. 100*100*1000混凝土预制道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土垫层 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	32	109.74	3511.68	
		分部小计					165215.62	
		1#-3段					165270.88	
1	040203007013	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 100厚5%水泥稳定土 3. 路基整平碾压, 密实度 $\geq 93\%$ 4. 养护: 塑料薄膜养护 5. 横向缩缝: 6米一道; 沥青橡胶灌缝 6. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	1706.42	94.28	160881.28	
2	040204007017	树穴	1. 100*100*1000混凝土预制道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土垫层 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	40	109.74	4389.6	
本页小计							249604.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					165270.88	
		2#					291847.19	
1	040203007030	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 100厚5%水泥稳定土 3. 路基整平碾压, 密实度≥93% 4. 养护: 塑料薄膜养护 5. 横向缩缝: 6米一道; 沥青橡胶灌缝 6. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	3009.41	94.28	283727.17	
2	040204007018	树穴	1. 100*100*1000混凝土预制道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土垫层 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	74	109.73	8120.02	
		分部小计					291847.19	
		3#					271085.55	
1	040203007032	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 100厚5%水泥稳定土 3. 路基整平碾压, 密实度≥93% 4. 养护: 塑料薄膜养护 5. 横向缩缝: 6米一道; 沥青橡胶灌缝 6. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	2802	94.28	264172.56	
2	040204007019	树穴	1. 100*100*1000混凝土预制道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土垫层 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	63	109.73	6915.99	
		分部小计					271085.55	
		4#					102320.82	
本页小计							562932.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040203007018	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压， 密实度≥93% 3. 养护：塑料薄膜 养护 4. 横向缩缝：6米 一道；沥青橡胶灌 缝 5. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	1289	79.38	102320.82	
		分部小计					102320.82	
		5#					96846.26	
1	040203006025	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青 混凝土AC-13C 2. 面层+粘层 3. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	576	57.86	33327.36	
2	040203006026	混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜 养护 3. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	162	84.76	13731.12	
3	040202003009	水泥稳定土	1. 100厚5%水泥稳 定土 2. 路基整平碾压， 密实度≥93% 3. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	162	17.15	2778.3	
4	040203007034	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土 2. 路基整平碾压， 密实度≥93% 3. 养护：塑料薄膜 养护 4. 横向缩缝：6米 一道；沥青橡胶灌 缝 5. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	442.73	67.76	29999.38	
本页小计							182156.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1. 700*300*150混凝土路道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土护角 4. 素土夯实, 密实度大于93% 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	257	55.94	14376.58	
6	040204007020	树穴	1. 100*100*1000混凝土预制道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. C20混凝土基层 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	24	109.73	2633.52	
		分部小计					96846.26	
		6#					125976.06	
1	040203007035	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压, 密实度≥93% 3. 养护: 塑料薄膜养护 4. 横向缩缝: 6米一道; 沥青橡胶灌缝 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	1587	79.38	125976.06	
		分部小计					125976.06	
		7#					77934.49	
1	040203007036	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压, 密实度≥93% 3. 养护: 塑料薄膜养护 4. 横向缩缝: 6米一道; 沥青橡胶灌缝 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	981.79	79.38	77934.49	
		分部小计					77934.49	
		8#					157815.38	
本页小计							220920.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040203007037	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压， 密实度 $\geq 93\%$ 3. 养护：塑料薄膜 养护 4. 横向缩缝：6米 一道；沥青橡胶灌 缝 5. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	1988.1	79.38	157815.38	
		分部小计					157815.38	
		9#					80890.91	
1	040203006027	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青 混凝土（AC-13C） 上面层+粘层 2. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	1052	57.86	60868.72	
2	040203006028	混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜 养护 3. 路基整平碾压， 密实度 $\geq 93\%$ 4. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	263	76.13	20022.19	
		分部小计					80890.91	
		10#					61821.57	
1	040203006029	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青 混凝土（AC-13C） 上面层+粘层 2. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	804	57.86	46519.44	
2	040203006030	混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜 养护 3. 路基整平碾压， 密实度 $\geq 93\%$ 4. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	201	76.13	15302.13	
		分部小计					61821.57	
		11#					5292.13	
1	040203006031	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青 混凝土（AC-13C） 上面层+粘层 2. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	800	57.86	46288	
本页小计							346815.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040203006032	混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜养护 3. 路基整平碾压，密实度 $\geq 93\%$ 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	100	76.13	7613	
		分部小计					53901	
		12#					46354.86	
1	040203006033	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 上面层+粘层 2. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	688	57.86	39807.68	
2	040203006034	混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜养护 3. 路基整平碾压，密实度 $\geq 93\%$ 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	86	76.13	6547.18	
		分部小计					46354.86	
		13#					66441.06	
1	040203007040	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压，密实度 $\geq 93\%$ 3. 养护：塑料薄膜养护 4. 横向缩缝：6米一道；沥青橡胶灌缝 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	837	79.38	66441.06	
		分部小计					66441.06	
		14#					85889.16	
1	040203007041	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压，密实度 $\geq 93\%$ 3. 养护：塑料薄膜养护 4. 横向缩缝：6米一道；沥青橡胶灌缝 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	1082	79.38	85889.16	
本页小计							206298.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					85889.16	
		15#					28259.28	
1	040203007038	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压， 密实度≥93% 3. 养护：塑料薄膜 养护 4. 横向缩缝：6米 一道；沥青橡胶灌 缝 5. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	356	79.38	28259.28	
		分部小计					28259.28	
		16#					41092.05	
1	040203006035	沥青混凝土	1. 5cm细粒式沥青 混凝土(AC-5) 2. 上面层+粘层 3. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	219	57.86	12671.34	
2	040203006036	混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 养护：塑料薄膜 养护 3. 路基整平碾压， 密实度≥93% 4. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	219	76.13	16672.47	
3	040203007039	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 路基整平碾压， 密实度≥93% 3. 养护：塑料薄膜 养护 4. 横向缩缝：6米 一道；沥青橡胶灌 缝 5. 未尽事宜详见图 纸及相关规范	m2	148	79.38	11748.24	
		分部小计					41092.05	
		措施项目					8008.51	
1	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 大型机械进出场 及安拆费 2. 备注：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文 件及相关规范图集 等	台·次	1	8008.51	8008.51	
本页小计							77359.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程		标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目	第 9 页 共 9 页
合 计		2059582.05	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 54 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		730	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 2 页 共 54 页

项目编码		040203006009		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		730	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5705.26		792.56	16.96	57.06				7.92		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
人工单价		小计						18.52	57.58			8.65			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计													
清单项目综合单价								84.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0661	5.4	0.36						
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21						
	电					kW·h	0.0648	0.68	0.04						
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	303	55.63						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3						
	其他材料费							-	0.75						
	材料费小计							-	57.58						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 3 页 共 54 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		工程量		635	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	373.26	332.77	343.56	235.23	3.73	3.63	3.44	2.36				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						4.15	3.63	4.87	2.78				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.73							
清单项目综合单价								17.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水泥 P.O 42.5				t	0.0086	403	3.47							
	水				m3	0.0176	5.4	0.1							
	黄土				m3	0.1444	12	1.73							
	其他材料费						-	0.05	-						
	材料费小计						-	5.35	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 4 页 共 54 页

项目编码		040402018001		项目名称		施工缝		计量单位		m		工程量		635	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	245.98	388.91	18.09	114.97	2.46	3.89	0.18	1.15				
5-1-944	施工缝 沥青砂浆	100m	0.01	986.91	159.09		259.43	9.87	7.59		2.6				
人工单价		小计						12.33	11.48	0.18	3.75				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.105	5.4	0.57							
	金刚石锯片				片	0.0044	742.04	3.26							
	石油沥青砂浆 1:2:7				m3	0.0048	1483.81	7.12							
	其他材料费						-	0.53	-						
	材料费小计						-	11.48	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 5 页 共 54 页

项目编码		040203006024		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		914.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 6 页 共 54 页

项目编码		040203006011		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		274.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5705.26		792.56	16.96	57.06				7.92		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
人工单价		小计						18.52	57.58				8.65		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计													
清单项目综合单价								84.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0661	5.4	0.36							
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21							
	电				kW·h	0.0648	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.065	4.5	0.29							
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	303	55.63							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							
	其他材料费						-	0.75							
	材料费小计						-	57.58							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 7 页 共 54 页

项目编码		040202003002		项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		工程量		274.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	373.26	332.77	343.56	235.23	3.73	3.63	3.44	2.36				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						4.15	3.63	4.87	2.78				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.73							
清单项目综合单价								17.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水泥 P.O 42.5				t	0.0086	403	3.47							
	水				m3	0.0176	5.4	0.1							
	黄土				m3	0.1444	12	1.73							
	其他材料费						-	0.05	-						
	材料费小计						-	5.35	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 8 页 共 54 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		853.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1463.95	3796.7		682.92	14.64	37.97		6.83				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	26		73.09	1.56	0.52		0.73				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.92	388.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03	0.19				
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.09	202.13		312.92	1.12	0.34		0.52				
人工单价		小计						18.15	39.48	1.46	8.69				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0763	5.4	0.41						
	钢模板					kg	0.0266	4.3	0.11						
	电					kW·h	0.0435	0.68	0.03						
	铁件 综合					kg	0.037	4.5	0.17						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1224	303	37.09						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 9 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 10 页 共 54 页

项目编码		040204004007		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		411	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-39 换	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0045	533.42	3000.03		256.58	2.4	13.5					1.15	
2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【混凝土道牙700*300*150】	100m	0.01	756.51	1853.07	0.47	363.93	7.57	18.53					3.64	
2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.015	305.45	17.77		146.94	4.58	2.37					2.2	
人工单价		小计						14.55	34.4					6.99	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								55.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.0087	5.4	0.05							
	钢模板				kg	0.0885	4.3	0.38							
	石灰砂浆 1:3				m3	0.0082	192.05	1.57							
	混凝土道牙 700*300*150				m	1.01	16	16.16							
	预拌混凝土 C20				m3	0.0455	293	13.33							
	木模板方材				m3	0.0005	1800	0.9							
	零星卡具				kg	0.1808	4.95	0.89							
	其他材料费						-	1.21							
	材料费小计						-	34.49							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 11 页 共 54 页

项目编码		040204007009		项目名称		树穴		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.04	414.44	1169.96	0.24	199.48	16.58	46.8	0.01	7.98				
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.0104	533.42	2899.03		256.58	5.55	30.15		2.67				
人工单价		小计						22.13	76.95	0.01	10.65				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								109.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0201	5.4	0.11							
	混凝土预制块 100*100*1000				m	4.04	11	44.44							
	预拌混凝土 C15				m3	0.105	283	29.72							
	其他材料费						-	2.67	-						
	材料费小计						-	76.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 12 页 共 54 页

项目编码		040203007013		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1706.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	373.26	332.77	343.56	235.23	3.73	3.63	3.44	2.36				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4753.08		749.16	16.03	47.53		7.49				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	52.26		73.09	1.56	0.52		0.73				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.98	388.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03	0.19				
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.09	202.13		312.92	1.12	0.34		0.52				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						23.27	52.67	4.9	11.71				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.73							
清单项目综合单价								94.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水泥 P.O 42.5					t	0.0086	403	3.47						
	水					m3	0.0968	5.4	0.52						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	电					kW·h	0.0544	0.68	0.04						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 13 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 14 页 共 54 页

项目编码		040204007017		项目名称		树穴		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.04	414.44	1169.96	0.24	199.48	16.58	46.8	0.01	7.98				
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.0104	533.42	2899.03		256.58	5.55	30.15		2.67				
人工单价		小计						22.13	76.95	0.01	10.65				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								109.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0201	5.4	0.11							
	混凝土预制块 100*100*1000				m	4.04	11	44.44							
	预拌混凝土 C15				m3	0.105	283	29.72							
	其他材料费						-	2.67	-						
	材料费小计						-	76.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 15 页 共 54 页

项目编码		040203007030		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		3009.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	373.26	332.57	343.56	235.23	3.73	3.63	3.44	2.36				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4753.08		749.16	16.03	47.53		7.49				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	52.26		73.09	1.56	0.52		0.73				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.98	388.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03	0.19				
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.09	202.13		312.92	1.12	0.34		0.52				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						23.27	52.67	4.9	11.71				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.73							
清单项目综合单价								94.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水泥 P.O 42.5			t	0.0086	403	3.47								
	水			m3	0.0968	5.4	0.52								
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15								
	电			kW·h	0.0544	0.68	0.04								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 16 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 17 页 共 54 页

项目编码		040204007018		项目名称		树穴		计量单位		个		工程量		74		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.04	414.44	1169.96	0.24	199.48	16.58	46.8	0.01	7.98					
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.0104	533.42	2899.03		256.58	5.55	30.15		2.67					
人工单价				小计				22.13	76.95	0.01	10.65					
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								109.73								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水					m3	0.0201	5.4	0.11							
	混凝土预制块 100*100*1000					m	4.04	11	44.44							
	预拌混凝土 C15					m3	0.105	283	29.72							
	其他材料费							-	2.67	-						
	材料费小计							-	76.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 18 页 共 54 页

项目编码		040203007032		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2802	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	373.26	332.77	343.56	235.23	3.73	3.63	3.44	2.36				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4753.08		749.16	16.03	47.53		7.49				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	52.26		73.09	1.56	0.52		0.73				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.98	388.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03	0.19				
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.09	202.13		312.92	1.12	0.34		0.52				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						23.27	52.67	4.9	11.71				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.73							
清单项目综合单价								94.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水泥 P.O 42.5			t	0.0086	403	3.47								
	水			m3	0.0968	5.4	0.52								
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15								
	电			kW·h	0.0544	0.68	0.04								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 19 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 20 页 共 54 页

项目编码		040204007019		项目名称		树穴		计量单位		个		工程量		63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.04	414.44	1169.96	0.24	199.48	16.58	46.8	0.01	7.98				
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.0104	533.42	2899.03		256.58	5.55	30.15		2.67				
人工单价		小计						22.13	76.95	0.01	10.65				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								109.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0201	5.4	0.11							
	混凝土预制块 100*100*1000				m	4.04	11	44.44							
	预拌混凝土 C15				m3	0.105	283	29.72							
	其他材料费						-	2.67	-						
	材料费小计						-	76.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 21 页 共 54 页

项目编码		040203007018		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1289	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.93	98.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03			0.19		
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34				0.52		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43			0.42		
人工单价		小计						19.54	49.04	1.46			9.35		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0793	5.4	0.43							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 22 页 共 54 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 23 页 共 54 页

项目编码		040203006025		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		576	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 24 页 共 54 页

项目编码		040203006026		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		162	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5705.26		792.56	16.96	57.06				7.92		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
人工单价		小计						18.52	57.58				8.65		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计													
清单项目综合单价								84.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0661	5.4	0.36							
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21							
	电				kW·h	0.0648	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.065	4.5	0.29							
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	303	55.63							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							
	其他材料费						-	0.75							
	材料费小计						-	57.58							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 25 页 共 54 页

项目编码		040202003009		项目名称		水泥稳定土		计量单位		m2		工程量		162	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	373.26	332.77	343.56	235.23	3.73	3.63	3.44	2.36				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						4.15	3.63	4.87	2.78				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.73							
清单项目综合单价								17.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水泥 P.O 42.5				t	0.0086	403	3.47							
	水				m3	0.0176	5.4	0.1							
	黄土				m3	0.1444	12	1.73							
	其他材料费						-	0.05	-						
	材料费小计						-	5.35	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 26 页 共 54 页

项目编码		040203007034		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		442.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42			1.43	0.42			
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1463.95	3796.7		682.92	14.64	37.97			6.83			
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	126		73.09	1.56	0.52			0.73			
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.92	388.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03		0.19			
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.09	202.13		312.92	1.12	0.34			0.52			
人工单价		小计						18.15	39.48	1.46	8.69				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								67.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0763	5.4	0.41						
	钢模板					kg	0.0266	4.3	0.11						
	电					kW·h	0.0435	0.68	0.03						
	铁件 综合					kg	0.037	4.5	0.17						
	预拌混凝土 C25					m3	0.1224	303	37.09						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 27 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 28 页 共 54 页

项目编码		040204004014		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		257	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-39 换	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0045	533.42	3000.03		256.58	2.4	13.5					1.15	
2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【混凝土道牙700*300*150】	100m	0.01	756.51	1853.07	0.47	363.93	7.57	18.53					3.64	
2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.015	305.45	17.77		146.94	4.58	2.37					2.2	
人工单价		小计						14.55	34.4					6.99	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							55.94								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3	0.0087	5.4	0.05								
	钢模板			kg	0.0885	4.3	0.38								
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	192.05	1.57								
	混凝土道牙 700*300*150			m	1.01	16	16.16								
	预拌混凝土 C20			m3	0.0455	293	13.33								
	木模板方材			m3	0.0005	1800	0.9								
	零星卡具			kg	0.1808	4.95	0.89								
	其他材料费					-	1.21								
	材料费小计					-	34.49								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 29 页 共 54 页

项目编码		040204007020		项目名称		树穴		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.04	414.44	1169.96	0.24	199.48	16.58	46.8	0.01	7.98				
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.0104	533.42	2899.03		256.58	5.55	30.15		2.67				
人工单价		小计						22.13	76.95	0.01	10.65				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								109.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0201	5.4	0.11							
	混凝土预制块 100*100*1000				m	4.04	11	44.44							
	预拌混凝土 C15				m3	0.105	283	29.72							
	其他材料费						-	2.67	-						
	材料费小计						-	76.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 30 页 共 54 页

项目编码		040203007035		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1587	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.93	98.91	18.09	114.97	0.41	0.65		0.03		0.19		
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34				0.52		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42			1.43		0.42		
人工单价		小计						19.54	49.04		1.46		9.35		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0793	5.4	0.43						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	电					kW·h	0.0544	0.68	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	303	46.36						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 31 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 32 页 共 54 页

项目编码		040203007036		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		981.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4752.08		749.16	16.03	47.53		7.49				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52		0.73				
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.93	83.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03	0.19				
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34		0.52				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						19.54	49.04	1.46	9.35				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0793	5.4	0.43							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 33 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 34 页 共 54 页

项目编码		040203007037		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1988.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.93	88.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03			0.19		
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34				0.52		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43			0.42		
人工单价		小计						19.54	49.04	1.46			9.35		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0793	5.4	0.43						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	电					kW·h	0.0544	0.68	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	303	46.36						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 35 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 36 页 共 54 页

项目编码		040203006027		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		1052	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					
									</						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 37 页 共 54 页

项目编码		040203006028		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		263	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53					7.49	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52					0.73	
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.87		43.45	41.87	0.42			1.43			0.42	
人工单价		小计						18.01	48.05		1.43			8.64	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								76.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.0618	5.4	0.33								
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15								
	电			kW·h	0.0544	0.68	0.04								
	铁件 综合			kg	0.055	4.5	0.25								
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	303	46.36								
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3								
	其他材料费					-	0.63								
	材料费小计					-	48.06								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 38 页 共 54 页

项目编码		040203006029		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		804	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	柴油				t	0.0001	7650	0.77							
	乳化沥青				kg	0.306	3.5	1.07							
	沥青混凝土 细粒式				m3	0.0505	950	47.98							
	其他材料费						-	0.74	-						
	材料费小计						-	50.56	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 39 页 共 54 页

项目编码		040203006030		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		201	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53		7.49				
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52		0.73				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.87		43.45	41.87	0.42		1.43	0.42				
人工单价		小计						18.01	48.05	1.43	8.64				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								76.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0618	5.4	0.33							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							
	其他材料费						-	0.63							
	材料费小计						-	48.06							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 40 页 共 54 页

项目编码		040203006031		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		800	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					
				</											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 41 页 共 54 页

项目编码		040203006032		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.87		43.45	41.87	0.42		1.43			0.42		
人工单价		小计						18.01	48.05	1.43			8.64		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								76.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.0618	5.4	0.33								
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15								
	电			kW·h	0.0544	0.68	0.04								
	铁件 综合			kg	0.055	4.5	0.25								
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	303	46.36								
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3								
	其他材料费					-	0.63								
	材料费小计					-	48.06								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 42 页 共 54 页

项目编码		040203006033		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		688	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 43 页 共 54 页

项目编码		040203006034		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53					7.49	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52					0.73	
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.87		43.45	41.87	0.42			1.43			0.42	
人工单价		小计						18.01	48.05		1.43			8.64	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								76.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0618	5.4	0.33							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							
	其他材料费						-	0.63							
	材料费小计						-	48.06							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 44 页 共 54 页

项目编码		040203007040		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		837	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0017	245.93	91.91	18.09	114.97	0.41	0.65	0.03			0.19		
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6 mm 缝深5cm 换为【石油沥 青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34				0.52		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42		1.43			0.42		
人工单价		小计						19.54	49.04	1.46	9.35				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0793	5.4	0.43						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	电					kW·h	0.0544	0.68	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	303	46.36						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 45 页 共 54 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 46 页 共 54 页

项目编码		040203007041		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1082	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0017	245.93	98.91	18.09	114.97	0.41	0.65		0.03		0.19		
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6 mm 缝深5cm 换为【石油沥 青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34				0.52		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42			1.43		0.42		
人工单价		小计						19.54	49.04		1.46		9.35		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0793	5.4	0.43						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	电					kW·h	0.0544	0.68	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	303	46.36						
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 47 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 48 页 共 54 页

项目编码		040203007038		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		356	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4752.08		749.16	16.03	47.53					7.49	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52					0.73	
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0017	245.93	88.91	18.09	114.97	0.41	0.65		0.03			0.19	
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6 mm 缝深5cm 换为【石油沥 青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34					0.52	
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42			1.43			0.42	
人工单价		小计								19.54	49.04	1.46		9.35	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	水				m3	0.0793	5.4	0.43							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 49 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 50 页 共 54 页

项目编码		040203006035		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		219	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	213.39	108.23	408.04	139.32	2.13	1.08	4.08	1.39				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	11.27	29.78	19.03	0.03	1.11	0.03	0.02				
人工单价		小计						2.16	2.19	4.11	1.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		材料费小计						47.98							
清单项目综合单价								57.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柴油					t	0.0001	7650	0.77						
	乳化沥青					kg	0.306	3.5	1.07						
	沥青混凝土 细粒式					m3	0.0505	950	47.98						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 51 页 共 54 页

项目编码		040203006036		项目名称		混凝土		计量单位		m2		工程量		219	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	1752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.87		43.45	41.87	0.42		1.43			0.42		
人工单价		小计						18.01	48.05	1.43			8.64		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								76.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0618	5.4	0.33							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							
	其他材料费						-	0.63							
	材料费小计						-	48.06							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 52 页 共 54 页

项目编码		040203007039		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		148	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4752.08		749.16	16.03	47.53				7.49		
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.55	52.26		73.09	1.56	0.52				0.73		
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0017	245.93	98.91	18.09	114.97	0.41	0.65		0.03		0.19		
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6 mm 缝深5cm 换为【石油沥 青10#】	100m	0.0017	669.02	202.13		312.92	1.12	0.34				0.52		
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.45	41.87	0.42			1.43		0.42		
人工单价		小计						19.54	49.04		1.46		9.35		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	水				m3	0.0793	5.4	0.43							
	钢模板				kg	0.0347	4.3	0.15							
	电				kW·h	0.0544	0.68	0.04							
	铁件 综合				kg	0.055	4.5	0.25							
	预拌混凝土 C25				m3	0.153	303	46.36							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：道路工程

第 53 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 54 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



河南富盛同建设工程有限公司
(单位盖章)



2026年3月2日



投 标 总 价

招 标 人： 许昌市建安区陈曹乡人民政府

工 程 名 称： 排水工程


投 标 总 价 (小写)： 839,520.88

(大写)： 捌拾叁万玖仟伍佰贰拾元捌角捌分

投 标 人： 河南富盛同建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



孙红敏

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年3月2日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	690615.64	
1.1	1#-2段	65182.6	
1.2	1#-3段	87520.22	
1.3	2#	127642.05	
1.4	3#	109323.15	
1.5	4#	74004.69	
1.6	5#	34791.1	
1.7	7#	74365.2	
1.8	8#	117786.63	
2	措施项目	47639.75	
2.1	其中：安全文明施工费	35786.54	
2.2	其他措施费（费率类）	11853.21	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	31947.25	—
4.1	定额规费	31947.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	770202.64	
6	增值税	69318.24	—
7	含税工程造价合计	839520.88	
投标报价合计=1+2+3+4+6		839,520.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1#-2段					65182.6	
1	040201022015	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、泵送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关资料	m	239.29	272.4	65182.6	
		分部小计					65182.6	
		1#-3段					87520.22	
1	040201022017	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、泵送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	286.76	272.4	78113.42	
本页小计							143296.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程 标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006001	塑料管	1. 排水管 2. 材质、规格： HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式：承插式橡胶圈接口 4. 含管道基础 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	40	235.17	9406.8	
		分部小计					87520.22	
		2#					127642.05	
1	040201022018	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：50cm*30cm 2. 垫层：100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料：厚度：15cm厚素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格：12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格：15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋：单层双向C12@150 7. 含模板、泵送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	447	272.4	121762.8	
2	031001006007	塑料管	1. 排水管 2. 材质、规格： HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式：承插式橡胶圈接口 4. 含管道基础 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	25	235.17	5879.25	
		分部小计					127642.05	
		3#					109323.15	
本页小计							137041.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程
 标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040201022019	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、制送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	379.75	272.4	103443.9	
2	031001006008	塑料管	1. 排水管 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 含管道基础 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	25	235.17	5879.25	
		分部小计					109323.15	
		4#					74004.69	
本页小计							109323.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040201022020	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、制送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	257	272.4	70006.8	
2	031001006009	塑料管	1. 排水管 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 含管道基础 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	17	235.17	3997.89	
		分部小计					74004.69	
		5#					34791.1	
本页小计							74004.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040201022021	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、制送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	113.39	272.4	30887.44	
2	031001006010	塑料管	1. 排水管 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 含管道基础 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	16.6	235.16	3903.66	
		分部小计					34791.1	
		7#					74365.2	
本页小计							34791.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040201022022	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、泵送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	273	272.4	74365.2	
		分部小计					74365.2	
		8#					117786.63	
1	040201022023	排水沟、截水沟	1. 断面净尺寸:50cm*36cm 2. 垫层: 100厚5%水泥稳定土 3. 基础材料品种、厚度:15cm厚C25素混凝土沟底 4. 侧墙材质、规格:12cm厚C25素混凝土沟壁 5. 盖板材质、规格:15cm厚C25混凝土预制 6. 钢筋: 单层双向C12@150 7. 含模板、泵送等费用 8. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	416	272.4	113318.4	
本页小计							187683.6	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 1 页 共 22 页

项目编码		040201022015		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		239.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	13.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 2 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 3 页 共 22 页

项目编码		040201022017		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		286.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	113.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 4 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 5 页 共 22 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	184.7	19.98	95.05	65.82	18.47	2	9.51	6.59				
人工单价								18.47	2	9.51	6.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日								198.6							
清单项目综合单价								235.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.1139	5.4	0.62							
	其他材料费				元	0.0386	1	0.04							
	HDPE双壁波纹管 DN300				m	0.993	200	198.6							
	其他材料费						-	1.34	-						
	材料费小计						-	200.61	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 6 页 共 22 页

项目编码		040201022018		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		447	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	113.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 7 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 8 页 共 22 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	184.7	19.98	95.05	65.82	18.47	2	9.51	6.59				
人工单价								18.47	2	9.51	6.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日								198.6							
清单项目综合单价								235.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1139	5.4	0.62						
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04						
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	200	198.6						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	200.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 9 页 共 22 页

项目编码		040201022019		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		379.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	13.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 10 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 11 页 共 22 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	184.7	19.98	95.05	65.82	18.47	2	9.51	6.59				
人工单价								18.47	2	9.51	6.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日								198.6							
清单项目综合单价								235.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1139	5.4	0.62						
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04						
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	200	198.6						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	200.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 12 页 共 22 页

项目编码		040201022020		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		257	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2372.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	113.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 13 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 14 页 共 22 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	184.7	19.98	95.05	65.82	18.47	2	9.51	6.59				
人工单价		小计						18.47	2	9.51	6.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						198.6							
清单项目综合单价								235.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1139	5.4	0.62						
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04						
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	200	198.6						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	200.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 15 页 共 22 页

项目编码		040201022021		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		113.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	113.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 16 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 17 页 共 22 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		16.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	184.7	19.98	95.05	65.82	18.47	2	9.51	6.59				
人工单价								18.47	2	9.51	6.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日								198.6							
清单项目综合单价								235.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1139	5.4	0.62						
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04						
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	200	198.6						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	200.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 18 页 共 22 页

项目编码		040201022022		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		273	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	13.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 19 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 20 页 共 22 页

项目编码		040201022023		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位		m		工程量		416	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-636 H80210559 80210555	预制 矩形盖板板厚20cm以内 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0075	2345.08	2376.13		617.6	17.59	22.34				4.63		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.003	4958.56	2445.96	111.42	1251.3	14.88	7.34	0.33			3.76		
3-3-90	复合模板	10m2	0.122	357.47	13.97	84.24	151.27	43.61	33.67	10.28			18.46		
9-1-6 换	圆钢直径12mm 换为【钢筋 HRB400 Φ 12】	t	0.0059	1519.67	3240.57	41.46	752.66	9	19.19	0.25			4.46		
2-2-9 + 2-2-10 * -10	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	373.26	362.77	343.56	235.23	0.37	0.36	0.34			0.24		
2-1-93 H80210557 80210559	边沟 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0051	5742.26	3311.23		3007.31	29.11	16.79				15.24		
人工单价		小计						114.56	99.69	11.2	46.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.17							
清单项目综合单价								272.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1051	5.4	0.57						
	其他材料费					元	0.6331	1	0.63						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 21 页 共 22 页

水泥 P.O 42.5	t	0.0009	403	0.36		
预拌混凝土 C25	m3	0.0512	303	15.51		
板方材	m3	0.0088	2100	18.48		
圆钉	kg	0.0812	7	0.57		
木模板方材	m3	0.0002	1800	0.36		
塑料薄膜	m2	1.0811	0.26	0.28		
镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	0.0489	5.95	0.29		
零星卡具	kg	0.083	4.95	0.41		
复合木模板面板	m2	0.0061	65	0.4		
木支撑	m	0.0032	1800	5.76		
钢筋 HRB400 ϕ 12	kg	6.0713	3.1	18.82		
复合模板	m2	0.3011	37.12	11.18		
钢支撑	kg	0.58	5.02	2.91		
塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.0488	17.83	0.87		
铁件 综合	kg	0.0395	4.5	0.18		
钢模板	t	0.0001	4300	0.43		
预拌混凝土 C15	m3	0.0758	283	21.45		
黄土	m3	0.0144	12	0.17		
其他材料费			-	0.3		
材料费小计			-	99.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：排水工程

第 22 页 共 22 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	184.7	19.98	95.05	65.82	18.47	2	9.51	6.59				
人工单价								18.47	2	9.51	6.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日								198.6							
清单项目综合单价								235.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.1139	5.4	0.62						
	其他材料费					元	0.0386	1	0.04						
	HDPE双壁波纹管 DN300					m	0.993	200	198.6						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	200.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

合 计

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 排水工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国 注册造价工程师
孙红敏
B1434400020725
编制人(造价人员):
河南富盛同建设工程
有限公司
有效期至:2028年08月15日

孙红敏

中华人民共和国一级注册造价工程师
贾朝阳
复核人（造价工程师）
B11254100015858
河南富盛同建设工程有限公司
有效期至：2027年11月09日

贾朝阳

表—13

主要材料价格表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

绿化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南富盛同建设工程有限公司

(单位盖章)



2026年3月2日



投 标 总 价

招 标 人： 许昌市建安区陈曹乡人民政府

工 程 名 称： 绿化工程

投 标 总 价 (小写)： 113,873.56

(大写)： 壹拾壹万叁仟捌佰柒拾叁元伍角陆分

投 标 人： 河南富盛同建设工程有限公司




(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)



编 制 人：



孙红敏

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年3月2日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	101777.9	
1.1	其中：综合工日	164.7	
1.2	1) 人工费	16280.9	
1.3	2) 材料费	81123.3	
1.4	3) 机械费		
1.5	4) 企业管理费	2891.4	
1.6	5) 利润	1482.3	
2	措施项目	917.79	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明措施费	917.79	
2.2.1	2.1) 安全生产费	566.72	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	283.36	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	67.71	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		
3.1	其中：1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估价		
3.3	3) 计日工		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					101777.9	
1	050102001001	栽植乔木	黄金槐 1. 胸(地)径: 8cm, 高度300cm, 冠幅220cm 2. 主分支点2.0-2.2m 树形饱满 3. 含后期养护费 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	株	202	328.48	66352.96	
2	050102001002	栽植乔木	国槐 1. 胸(地)径: 8cm, 高度350cm, 冠幅250cm 2. 主分支点2.0-2.2m 树形饱满 3. 含后期养护费 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	株	23	293.98	6761.54	
3	050102001003	栽植乔木	日本晚樱 1. 胸(地)径: 8cm, 高度450cm, 冠幅350cm 2. 全冠, 蓬形展开, 枝条丰满, 造型优美, 姿态飘逸, 分支点1.5-1.8m 3. 含后期养护费 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	株	15	389.98	5849.7	
4	050102001004	栽植乔木	紫叶李 1. 胸(地)径: 8cm, 高度400cm, 冠幅350cm 2. 全冠, 蓬形展开, 枝条丰满, 造型优美, 姿态飘逸 3. 含后期养护费 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	株	65	350.98	22813.7	
		措施项目						
本页小计							101777.9	
合 计							101777.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		202	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	后期管理费	株	1		15				15						
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.54		10.62	39.54	0.54					10.62	
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.5	3.95	0.84		1.06	5.93	1.26					1.59	
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	16.46		2.12	7.91	16.46					2.12	
人工单价		小计						53.38	33.26			14.33			
98.85元/工日		未计价材料费						227.5							
清单项目综合单价								328.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1	5.4	0.54						
	草绳					kg	3	0.42	1.26						
	树棍 长1.2m					棍	4	4	16						
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46						
	后期管理费					株	1	15	15						
	黄金槐 胸（地）径：8cm，高度300cm，冠幅220cm					株	1	227.5	227.5						
	材料费小计							-	260.76						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 4 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	后期管理费	株	1		15				15						
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.54		10.62	39.54	0.54					10.62	
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.5	3.95	0.84		1.06	5.93	1.26					1.59	
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	16.46		2.12	7.91	16.46					2.12	
人工单价		小计						53.38	33.26	14.33					
98.85元/工日		未计价材料费						193							
清单项目综合单价								293.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.1	5.4	0.54							
	草绳				kg	3	0.42	1.26							
	树棍 长1.2m				棍	4	4	16							
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.1	4.6	0.46							
	后期管理费				株	1	15	15							
	国槐 胸（地）径：8cm，高度350cm，冠幅250cm				株	1	193	193							
	材料费小计						-	226.26							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 4 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	后期管理费	株	1		15				15						
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.54		10.62	39.54	0.54					10.62	
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.5	3.95	0.84		1.06	5.93	1.26					1.59	
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	16.46		2.12	7.91	16.46					2.12	
人工单价		小计						53.38	33.26			14.33			
98.85元/工日		未计价材料费						289							
清单项目综合单价								389.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1	5.4	0.54						
	草绳					kg	3	0.42	1.26						
	树棍 长1.2m					棍	4	4	16						
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.1	4.6	0.46						
	后期管理费					株	1	15	15						
	日本晚樱 胸（地）径：8cm，高度450cm，冠幅350cm					株	1	289	289						
	材料费小计							-	322.26						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：绿化工程

第 4 页 共 4 页

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.54		10.62	39.54	0.54			10.62			
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1.5	3.95	0.84		1.06	5.93	1.26			1.59			
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	16.46		2.12	7.91	16.46			2.12			
补子目1	后期管理费	株	1						15						
人工单价		小计						53.38	33.26	14.33					
98.85元/工日		未计价材料费						250							
清单项目综合单价								350.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.1	5.4	0.54								
	草绳			kg	3	0.42	1.26								
	树棍 长1.2m			棍	4	4	16								
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.6	0.46								
	后期管理费			株	1	15	15								
	紫叶李 胸（地）径：8cm，高度400cm，冠幅350cm			株	1	250	250								
	材料费小计					-	283.26								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

合 计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 绿化工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：绿化工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

广场工程_____工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南富盛同建设工程有限公司

(单位盖章)



2026年3月2日



投 标 总 价

招 标 人： 许昌市建安区陈曹乡人民政府

工 程 名 称： 广场工程

投 标 总 价 (小写)： 48,634.83

(大写)： 肆万捌仟陆佰叁拾肆元捌角叁分

投 标 人： 河南富盛同建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



孙红敏

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年3月2日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 广场工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程 标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		休闲广场					31348.09	
1	040203007002	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土 2. 素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 3. 养护：塑料薄膜养护 4. 横向缩缝：6米一道；沥青橡胶灌缝 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	389	65.49	25475.61	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 700*300*150混凝土路道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	74	55.94	4139.56	
3	040204007001	树池	1. 450*450*30厚芝麻灰光面花岗岩 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 370厚MU20混凝土普通砖Mb10水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实(夯实系数 ≥ 0.93) 6. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	1732.92	1732.92	
		分部小计					31348.09	
		公示牌					11000	
1	04B001	公示牌	1. 公示牌1个 2. 尺寸高3米宽1.5米，表面采用1.5厚铝板彩色涂料装饰，内部采用三级18钢筋龙骨固定，整体由厂家二次设计安装 3. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	11000	11000	
		分部小计					11000	
本页小计							42348.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：广场工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		389	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1463.95	3796.7		682.92	14.64	37.97					6.83	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	2.26		73.09	1.56	0.52					0.73	
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	245.98	88.31	18.09	114.97	0.41	0.65		0.03			0.19	
2-3-63 换	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【石油沥青10#】	100m	0.0017	669.09	202.13		312.92	1.12	0.34					0.52	
人工单价		小计						17.73	39.48		0.03			8.27	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0763	5.4	0.41							
	钢模板				kg	0.0266	4.3	0.11							
	铁件 综合				kg	0.037	4.5	0.17							
	预拌混凝土 C25				m3	0.1224	303	37.09							
	塑料薄膜				m2	1.15	0.26	0.3							
	金刚石锯片				片	0.0007	742.04	0.52							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：广场工程

第 2 页 共 7 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：广场工程

第 3 页 共 7 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-39 换	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0045	533.42	3000.03		256.58	2.4	13.5				1.15		
2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【混凝土道牙700*300*150】 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m	0.01	756.57	1858.29	0.47	363.93	7.57	18.53				3.64		
2-4-54	侧(平、缘)石模板	10m2	0.015	305.40	15.77		146.94	4.58	2.37				2.2		
人工单价		小计					14.55	34.4				6.99			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							55.94								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3	0.0087	5.4	0.05								
	钢模板			kg	0.0885	4.3	0.38								
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	192.05	1.57								
	混凝土道牙 700*300*150			m	1.01	16	16.16								
	预拌混凝土 C20			m3	0.0455	293	13.33								
	木模板方材			m3	0.0005	1800	0.9								
	零星卡具			kg	0.1808	4.95	0.89								
	圆钉			kg	0.0314	7	0.22								
	干混抹灰砂浆 DP M15			m3	0.0005	449.78	0.22								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：广场工程

第 4 页 共 7 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：广场工程

第 5 页 共 7 页

项目编码		040204007001		项目名称		树池		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0025	484.89		3406.6	291.84	1.22		8.55	0.73				
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0502	533.42	3000.63		256.58	26.79	150.66		12.88				
借4-1	砖基础	10m3	0.1936	1309.56	3028.56	56.6	414.22	253.48	595.89	10.96	80.18				
借11-86 换	零星装饰项目 石材 水泥砂浆 换为【芝麻灰花岗岩450*450*30】 换为【干混砌筑砂浆DM M20】	100m2	0.0279	7131.43	12353.09	99.05	1620.19	198.97	344.65	2.76	45.2				
人工单价		小计						480.46	1091.2	22.27	138.99				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1732.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.3714	5.4	2.01							
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	1.0185	400	407.4							
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.4644	403.54	187.4							
	芝麻灰花岗岩 450*450*30				m2	2.9574	105	310.53							
	预拌混凝土 C20				m3	0.5072	293	148.61							
	干混砌筑砂浆 DM M20				m3	0.0569	512.83	29.18							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：广场工程

第 6 页 共 7 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 7 页 共 7 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 广场工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

合 计

孙红敏

复核人(造价工程师)

B11234100015858

西朝陽

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总承包服务费计价表

工程名称：广场工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 广场工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

孙红敏

复核人

(造价工程师)

贾朝阳

表一13

主要材料价格表

工程名称: 广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南富盛同建设工程有限公司

(单位盖章)



2026年3月2日



投 标 总 价

招 标 人： 许昌市建安区陈曹乡人民政府

工 程 名 称： 亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 100,791.42

(大写)： 壹拾万零柒佰玖拾壹元肆角贰分

投 标 人： 河南富盛同建设工程有限公司



(单位盖章)



法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)



编 制 人：



孙红敏

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026年3月2日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程 标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					89156.16	
1	030412007001	一般路灯	1. 太阳能抱杆灯 2. 附近电杆上安装，H=4米，应用于道路 3. 80W LED(COB)，220V自带太阳能板，色温3000K 4. 含安装、太阳能板、锂电池等费用 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	套	124	692.64	85887.36	
2	030412008001	高杆照明灯基础	高杆灯灯基础 1. 700*700*1200mm 20混凝土基础 2. M18*500螺杆，D50mm 钢筋 3. 热镀锌扁钢连接角钢垂直连接件50*50*5 4. 含安装等费用 5. 未尽事宜详见图纸及相关规范	套	1	699.95	699.95	
3	040805003001	高杆照明灯	高杆灯 1. 含灯杆及安装等费用 2. LED-200W 3. 色温：3000K 4. 灯杆高6m，应用于广场 5. 其他详见图纸及相关规范要求	套	1	2568.85	2568.85	
		措施项目						
本页小计							89156.16	
合 计							89156.16	

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		030412007001		项目名称		一般路灯		计量单位		套		工程量		124	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-14-281换	单臂悬挑灯架路灯安装 成套型 臂长≤1.2m	套	1	53.16	41.61	35.33	18.75	53.16	41.61	35.33	18.75				
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	60.97	13.79	30.83	3.9	60.97	13.79				
人工单价		小计						83.99	45.51	96.3	32.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						434.3							
清单项目综合单价								692.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	膨胀螺栓 M8*60					套	4	0.443	1.77						
	太阳能LED路灯 4米路灯 80W 含灯线、太阳能板、锂电池等					套	1.01	430	434.3						
	其他材料费							-	43.73	-					
	材料费小计							-	479.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：亮化工程

第 2 页 共 4 页

项目编码		030412008001		项目名称		高杆照明灯基础		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0003	484.89		3406.6	291.84	0.14		0.99	0.09				
借5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.0294	362.47	2971.09		156.05	10.66	87.35		4.58				
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0168	2336.43	2773.59	1.57	1006.49	39.25	46.76	0.03	16.91				
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.01	1183.81	3317.01	21.26	509.94	11.84	33.17	0.21	5.1				
8-6-3	角钢接地极制作安装 普通土	根(块)	4	40.57	7.44	8.37	11.32	162.28	29.76	33.48	45.28				
借5-170	预埋螺栓安装	t	0.008	1967.06	7959.46	383.78	847.11	15.74	63.68	3.07	6.78				
借5-169	铁件制作、安装	t	0.01	1967.06	5056.2	409.91	847.11	19.67	50.56	4.1	8.47				
人工单价		小计						259.58	311.28	41.88	87.21				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								699.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.0332	5.4	0.18							
	电				kW·h	0.0679	0.68	0.05							
	板方材				m3	0.0043	2100	9.03							
	圆钉				kg	0.2137	7	1.5							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：亮化工程

第 3 页 共 4 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 4 页 共 4 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业
财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：亮化工程

标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：亮化工程


标段：建安区陈曹乡伍连村农村公益事业财政奖补重点村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计

9759.75



孙红敏



贾朝阳

主要材料价格表

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]