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	一、投标函及投标函附录
	（一）投标函
	（二）投标函附录

	二、授权委托书或法定代表人身份证明
	（一）授权委托书
	（二）法定代表人身份证明

	三、投标保证金
	四、施工组织设计
	1、总体施工组织布置及规划
	2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	3、施工主要机械设备及人力资源配置
	（1）机械：设备及施工机具配置计划（含PC构件的运输、安装设备）总量及进退场时间
	（2）劳动力：确定工程用工量并编制各施工阶段专业工种劳动力配置计划
	（3）主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应）配置计划

	4、工程质量管理体系及保证措施
	5、安全生产管理体系及保证措施
	（1）安全生产的组织机构及职责
	（2）安全生产管理目标、制度与措施
	（3）安全事故应急救援预案
	（4）重大危险源及危险性较大的分部分项工程的识别、安全控制措施和应急预案

	6、工期保证体系及保证措施
	（1）编制各施工节点，月、旬作业计划，定期落实计划实施
	（2）交叉、流水施工作业方案
	（3）合理调配机械、材料、劳动力方案
	（4）设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题，有工期目标及奖惩办法

	7、环境保护、文明施工及保证措施
	8、项目风险预测与防范，事故应急预案

	五、项目管理机构
	六、拟分包项目情况表
	七、资格审查资料
	（一）投标人基本情况表
	1、营业执照
	2、资质证书
	3、安全生产许可证
	4、基本存款账户信息
	5、企业变更证明
	6、全国公路建设市场监督管理系统网页截图
	7、利害关系及控股关系承诺书
	8、不联合体投标承诺书
	9、符合资格审查要求承诺书

	（二）投标人企业组织结构框图
	（三）信用承诺函
	（四）近年完成的类似项目情况表
	1、G343大卢线洛宁境冯峪口桥桥梁改造工程
	2、洛阳市2023年G207线偃师境二龙沟桥危桥改造工程项目
	3、伊川县高山镇Y040穆店西干渠桥危桥改造工程

	（五）投标人的信誉情况表
	信誉要求承诺书
	2022年度D级查询
	2023年度D级查询
	2024年度D级查询

	国家企业信用信息公示系统
	中国执行信息公开网

	（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	1、项目经理资历表
	项目经理无在建项目承诺书
	项目经理业绩：G343大卢线洛宁境冯峪口桥桥梁改造工程

	2、项目总工资历表
	项目总工无在建项目承诺书
	项目总工业绩：洛阳市2023年G207线偃师境二龙沟桥危桥改造工程项目



	八、其他资料
	1、投标阶段投标人收到的招标方发出的有编号的补遗书和其它正式有效的函件(如有)彩色影印件；
	2、投标人认为与投标文件评审有关的其他资料。
	（一）项目部拟派其他人员
	（1）施工负责人
	（2）质量负责人
	（3）安全负责人
	（4）资料负责人
	（5）预算负责人

	（二）信用等级证书
	（三）三体系证书
	（四）不存在下列关联关系承诺书
	（五）不存在不良状况或不良信用记录承诺书
	（六）实质性承诺
	（七）服务承诺

	附件1
	洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书
	附件2
	洛阳市工程建设项目廉洁自律承诺书
	附件3
	不拖欠农民工工资承诺书
	附件4
	中小微企业声明函（工程)
	附件5
	残疾人福利性单位声明函
	附件6
	监狱企业证明文件




