柘城县农业农村局2023年柘城县牛城乡单桥村、草帽王村、北郑村、堌堆村建设特色经济种植基地项目合同书

发包人（甲方）：柘城县农业农村局

承包人（乙方）：鼎越建筑工程有限公司

二零二四年七月

第一部分：合同协议书

发包人（全称）：柘城县农业农村局

承包人（全称）：鼎越建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：柘城县农业农村局2023年柘城县牛城乡单桥村、草帽王村、北郑村、堌堆村建设特色经济种植基地项目

工程地点：柘城县牛城乡

工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

资金来源：财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：招标文件、工程量清单及施工图纸全部内容（有特殊说明的，按说明执行）

承包方式：承包人实行施工总承包，即由承包人包人工、包材料、包设备、包工期、包质量、包保险、包文明施工、包税金、包各项措施费用（包括但不限于：职业健康、人身伤亡保险、环保、不可预测费用等）、包垃圾清运、包竣工验收、包施

金、包各项措施费用(包括但不限于：职业健康、人身伤亡保险、环保、不可预测费用等)、包垃圾清运、 包竣工验收、包施工全部风险等。

三、合同工期

开工日期：2024 年 07 月 09 日（具体以发包人批准的开工报告中确定的开工日期为准）。

竣工日期：2024 年 09 月 09 日

合同工期总日历天数 60 天

四、工程技术标准

按照甲方提供的设计图纸和工程量清单进行施工，不得随意改变设计标准。

五、合同价款

1. 签约合同价为：

人民币(大写)：壹佰玖拾壹万伍仟元整

(小写)：1915000.00 元

2. 合同价格形式：单价合同

3. 付款方式：项目开工后，机械设备进场付合同总价款的 30%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的 80%，工程经财政结算后，根据结算结果拨付剩余资金。

七、组成合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款；

5、已标价的工程量清单；

6、图纸

7、经双方确认进入合同的其他文件。即双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、工程质量要求

为确保工程质量，要求乙方在各方面按合同文件的规定承担本合同工程实施及缺陷修复，并保证经各级主管部门验收达到乙方承诺的工程质量。

九、甲方责任

1、负责协助乙方协调施工中与当地群众产生的问题，创造良好的施工环境。

2、负责全过程的监督和管理，委托工程监理单位对施工全过程进行全方位的工程监理，监理工程师有权要求乙方撤换不合格的施工人员，并对不合格的工程责令停工。

十、乙方责任

1、为保证法人责任制，承包人不准以任何理由擅自将该工程转包给其它单位和个人，否则甲方有权中止合同。

2、认真做好施工前的各项准备工作，根据甲方的要求，进行工程的合理安排。

3、本工程甲方不提供材料和设备，乙方负责采购主要材料，使用合格设备，材料和工程设备经有关部门检验合格后方可使用。

4、严格按照技术标准操作，严格执行国家相关工程规定标准，自觉接受甲方、工程监理人员及群众监督员的监督，必须按要求保质、保量、按时完成施工任务。

5、为保证工程施工的顺利实施，乙方的项目经理、技术负责人及主要管理人员和安全员每月在工地的时间不得少于21天，且每周不少于五个工作日，项目部应合理安排主要管理人员的作息时间，不经甲方允许，项目经理和技术负责人不得离岗，否则甲方将按照上述要求，依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人300元对承包人作罚金处理，项目经理、技术负责人及主要管理人员按时参加有关会议，缺席人员每人（次）罚金500元处理。

十一、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十二、承包人承诺

1.承包人向发包人承诺：按照合同约定按期、保质保量完成施工任务，履行缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的质量修复义务，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人派驻本工程的项目经理：姜腾飞

项目经理资质等级：注册二级建造师豫241171939944

十三、发包人承诺

1.发包人向承包人承诺：按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人委托的监理人：_____

监理人委派的总监理工程师（或发包人指派的现场代表）：

证书名称：

十四、合同生效

合同订立时间：2024 年 07 月 09 日

合同订立地点：柘城县农业农村局

本合同双方约定自签订之日后生效。

十五、合同份数

双方约定合同份数：一式柒份，发包人四份，承包人叁份

发　包　人：柘城县农业农村局（公章）

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

邮政编码：_____

承　包　人：鼎越建筑工程有限公司（公章）

法定代表人：_____

住　　所：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司商丘分行平原路支行

账　　号：41050165284700000316

第二部分　通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

第三部分 专用条款

前言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效，本条款条目有修改，与专用条款中序号无关。

1、词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语

（1）发包人是：柘城县农业农村局

（2）承包人是：鼎越建筑工程有限公司

（3）监理人是：

1.3 有关工程和设备的词语

2、合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）已标价的工程量清单；

（8）图纸；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或经双方认可的往来文件视为本合同的组成部分。如双方就合同组成文件的解释产生争议时，在不影响本工程正常进行的情况下，由双方协商解决。协商不成时，按本合同通用条款有关于争议的约定处理。

3、承包人的一般义务和责任

承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量、工期以及施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及相关验收规范完成本工程的施工。为加强现场组织协调、工程质量和进度控制、安全文明施工管理，承包人应成立本工程项目部。

开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处。如因承包人原因未能在施工该道工序前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失，承包人承担全部责任。

开工前应向监理单位提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

采取措施避免工程施工对施工场地周围地下管线及设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电缆、

水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或有关专门机构。承包人根据发包人，或监理人，或有关部门的指示，负责修理那些被承包人破坏的公共设施，并恢复原状，费用由承包人承担。

在施工场地内，承包人按工程和安全需要提供施工使用的照明、机械、人员。承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

保证施工场地清洁卫生符合有关规定的要求。每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。该工程竣工验收合格交付使用前，负责建筑垃圾的清理和外运。负责做好由于工程施工而使用的道路整修、清理等工作。工程完工后，因工程施工所留下的临时便道、各类材料等均应全部清理干净。

施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

按时参加各类施工协调、配合会，由于施工场地交叉作业引起的问题，有义务配合解决，服从发包人及监理单位现场总协调作出的决定。

确保按时发放、足额发放工人工资，并按月将工人工资发放表交发包人备案。若出现拖欠情形，双方同意，由发包人从工程款中直接扣付。

本合同范围内的工程不得肢解分包，更不得转包。如有发现第三方施工单位进场施工，发包人有权拒绝验收分包人施工的工程，并有权解除本合同，且免除以后的合作机会，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。

承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，按实际发生费用的1.5倍从承包人当期工程款中扣回，影响工期的责任由承包人负责。

承包人投标报价时已考虑了临时停水停电、材料设备二次搬运、施工场地不足、施工人员在场外食宿、成品保护等各种可能因素影响施工所需增加的费用和工期，承包人承诺在前述可能影响工期和费用的因素出现时不得要求发包人增加费用和顺延工期。

在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理单位制定的管理制度，及时执行发包人或监理单位发出的任何指令。

在施工中应本着“文来文去”的原则，承包人发文必须提前发文给监理单位，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号。发包人和监理单位发文给承包人，承包人应及时签收。

未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

已竣工工程未进行竣工验收并移交之前，承包人负责工程管护，质保期间发生工程损坏、损失的风险和责任由承包人承担，在此期间如若发生损坏、损失，承包人应自费予以修复。

承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

负责做好与相邻施工单位、周边群众的衔接和安全防护工作。承包人在报送施工方案时，应当涵盖合同施工范围内涉及衔接工程的施工方案。所有交接面都应符合规范要求。本合同涉及工程衔接内容的费用已经包括在承包人的承包总价之内。

严格按投标文件中《主要进场设备一览表》承诺的主要进场设备进场施工。承包人设备退场应经发包人代表和总监理工程师书面同意。

承包人与其员工、受托方、供应商之间的一切纠纷由其自行负责，由此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。

承包人工人或材料设备供应商闹事、上访、影响发包人正常工作或对发包人造成不良社会影响的，发包人视作承包人放弃本合同的所有权利，并认可发包人为解决有关问题而单方采取的一切措施，相关责任由承包人承担，因此产生的一切费用由发包人在未付工程款中直接扣除，工程款不足扣除部分发包人有权向承包人追偿。

4、承包人现场管理还应完成的工作和履行的其他义务

（1）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理单位汇报，具备开工条件的，由项目总监理工程师发布开工令，经总监理工程师认可后方可开工。

（2）承包人各级管理人员应佩戴证明其身份的胸卡。

（3）承包人应为自己进行物品运输而造成工程场地内外公路、道路、桥梁及其它设施的损坏承担全部责任，并负责支付修复损坏所需的全部费用和可能引起的其它索赔金额。

5、监理人和总监理工程师

5.1 监理人的职责和权力

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）核验承包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核并书面确认；

（2）检测验收工程使用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核并经书面确认；

（3）验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核并经书面确认。

（4）未经发包人书面同意，不得确定延长完工期限；

6、总监理工程师

总监理工程师一般职权：

6.1 施工准备

（1）组织工程设计技术交底会，并对图纸中存在的问题通过发包人向设计单位提出书面意见和建议；

（2） 审查承包人报送的施工组织设计方案，提出审查意见，签认后报发包人审批；

（3） 审查承包人现场项目管理机构的质量、安全、技术管理和环保等保证体系，确认能保证工程项目施工质量时，签认后报发包人备案；

（4） 审核施工单位人员、设备、各项管理制度；

（5） 审查承包人报送的工程开工报告及相关资料，具备开工条件时，签发开工令，报发包人备案。

6.2 工程质量控制：

（1）审查承包人报送的有关资质资料，符合有关规定时，签认后报发包人审批；

（2）检查和复验承包人报送的测量放线控制结果及保护措施，符合要求时，对承包人报送的施工测量结果报验申请表予以签认；

（3）对承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

（4）对承包人报送的拟进场工程材料、施工机械设备、构配件或设备进行检验，并定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；

（5）定期巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站；重点对施工过程中使用的主要原材料及各种混合料进行抽查；签认完工后无法检验的关键工序；

（6）根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求的予以签认；

对承包人报送的分项工程、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；

（7）对施工过程中出现的质量缺陷，有权下达监理工程师书面通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，有权下达工程暂停工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，由总监理工程师签署工程复工报审表；总监理工程师下达工程暂停工令和签署工程复工报审表,应事先向发包人报告；

对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师有权责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，有权对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（8）负责中间交工验收，以及对已完成工程进行质量评定。

7.3 工程造价控制

（1）监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。未经总监理工程师批准不得支付任何工程款项；

（2）按照本施工合同的约定，审核承包人报送的工程量和工程款支付申请表，签署工程款支付证书，并报发包人审批；未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款；

（3）审核承包人报送的竣工结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报发包人审批；

7.4 工程进度控制

审查承包人报送的各项施工进度计划，并对实施情况进行检查；当发现实际进度滞后于计划进度时，有权签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。

7.5 安全文明施工

（1）对承包人报送的安全、文明施工监管。安全、文明施工措施,经审核同意后予以签认，并监督承包人实施；

（2）定期检查承包人安全、文明施工情况，对施工过程中出现的安全、文明施工缺陷，有权下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果；

（3）发现施工存在重大安全隐患，可能造成安全事故或已经造成安全事故，有权下达工程暂停施工令，要求承包人停工整改；整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，

由总监理工程师签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停施工令和签署工程复工，报审表,应事先向发包人报告；

7.6 竣工验收：

（1）依据有关法律、法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，有权要求承包人整改；

（2）参加由发包人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监督承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

（3）总监理工程师履行监理职责的方式按监理规范执行。

（4）承包人在施工过程中必须配合总监理工程师做好监理工作；总监理工程师在收到承包人书面函件时应签收，并于本合同约定的时间内予以书面答复，无约定时应在签收后3天内书面答复。

（5）现场管理方式的约定：监理人按照发包人的要求进行现场管理。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及人员安全、相邻财产的紧急事件时，监理人可以指示承包人实施为

消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

8、工程分包

该项工程不允许承包人擅自分包

9、材料和工程设备的提供

9.1 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人采用的工程主要材料品牌需要通过监理单位及发包人组织的材料比选来确定。

（2）承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。

（3）承包人应按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货前24小时通知发包人代表和总监理工程师验收认可。承包人采购的材料设备与设计要求不符的产品，禁止使用，由承包人按发包人代表和总监理工程师要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，且承担由此发生的费用，工期不予顺延。发包人代表和总监理工程师未能按时到场验收，以后发现材料不符合要求，承包人仍应拆除、修复及重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按发包人代表和总监理工程师的要

求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

9.2 发包人提供的工程设备：无

9.3 发包人指定供应来源的材料：无

10、进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按下列约定编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，并报送监理人审核：

（1）承包人应按本合同约定的工期编写施工组织总设计（或施工方案）和工程进度计划（网络计划），在本合同签订之日后3天内提交监理单位审核。施工组织总设计和工程进度计划在经发包人书面批准后方可实施。工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的工程量及材料消耗量。

（2）承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，该计划应在收到发包人提供的图纸及有关资料后3天内提交发包人和监理单位审核。

（3）双方在确定本合同竣工日期及进度要求时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素。

（4）承包人必须按发包人和监理单位批准的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划组织施工，接受发包人和监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度落后进度计划时，承包人应按发包人和监理单位的要求提出整改措施，经发包人代表和总监理工程师批准后执行。

（5）工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人和监理单位要求的期限内采取措施赶上进度计划的，承包人承诺，自愿根据发包人的意见将承包人承包范围内的部分工程增加10%单价交给发包人，发包人负责指定分包给具有相应资质的施工单位完成，或者，调整承包人承包范围直至解除本施工合同，将工程另行发包给具有相应资质的其它施工单位完成。

监理人批复或提出修改意见的时间约定：监理单位应在收到承包人提交的施工组织总设计和工程进度计划后3天内予以确认或提出修改意见并抄送发包人。

10.2 合同进度计划的修订

修订后的合同进度计划报送监理人的时间约定：收到发包人和监理单位提出整改通知之日起3天内。

监理人批复修改后的合同进度计划的时间约定：收到承包人提交的整改措施之日起3天内 。

10.3 工程开工和竣工

本工程开工日期为：2024 年 07 月 09 日，竣工日期为：2024 年 09 月 09 日

11、暂停施工

11.1 承包人暂停施工的责任

除应承担合同通用条款第 12.1 款（1）至（4）以外的责任外，承包人应承担的其他责任的约定：

（1）发包人代表和总监理工程师在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表和总监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表和总监理工程师处理意见后，可提出复工要求，发包人代表和总监理工程师应在 24 小时内给予答复。若停工责任在发包人，则相应顺延工期；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

（2）如承包人不按合同、规范、设计要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到要求，或施工用材料设备不合规定，发包人代表和总监理工程师有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，延误的工期不予顺延。

12 、工期延误

12.1 承包人的工期延误

由于承包人违约造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：每逾期一天，向发包人支付合同总价款千分之三的违约金，逾期累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，承包人承担本合同项下相应的违约责任，并向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人已经完成的工程经发包人验收合格的部分按承包人投标报价书中相应的单价结算，工程量以发包人和监理单位计量结果为准。

13、工程质量要求

（1）工程质量验收标准的约定：工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

（2）工程质量不合格，经修复后仍不合格的，发包人不支付工程价款。

（3）双方对工程质量有争议，以发包人指定的工程质量检测机构的鉴定结论为准，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任份额分别承担。

（4）发包人成立专门的质量抽查小组，对承包人的分项工程进行不定期检测，对不合格工程要求承包人无条件返工，并赔偿发包人有关损失，且工期不予顺延。

13.1 监理人的质量检查

监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场。

14 材料和工程设备的检查和检验

14.1 材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

材料设备检验或试验均由承包人负责送具备相应资质的单位进行检验或试验。材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由发包人或监理单位人员在场监督。检验或试验结果不合格的材料设备不得使用，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由承包人自行承担。

15、计量

15.1 计量的方法

发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的24小时内向发包人提出洽商文件，发包人同意后施工。施工完毕，及时签证。

对承包人擅自超出设计图纸（设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

工程计量及签证必须要有承包人、监理单位、发包人共同参加。参与各方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以财政局评审中心的复核为准。

16、预付款　合同签订30日内支付至合同总价款的30%。

17、工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目开工后，机械设备进场付合同总价款的30%，工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%，工程经财政结算后，根据结算结果拨付剩余资金。

18、竣工结算

承包人应在竣工验收通过后向发包人提出竣工结算报告及完整的结算资料，办理竣工结算。

（1）工程结算的程序为：

工程竣工验收备案后15个工作日内承包人向监理单位提交工程竣工资料送审结算。

（2）监理单位收到所有竣工资料、结算报告及完整的结算资料后审查确认，在收到结算资料后应按程序上报发包方，由发包方组织有关单位进行竣工工程量验收，其结果作为结算工程款的最终依据，并由财政局评审中心最终结算价格。

19、变更

19.1 变更的范围和内容

工程设计变更

（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标

准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人代表和总监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

（2）施工中承包人不得对原工程设计进行擅自变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人代表和总监理工程师同意。未经同意擅自更改时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（4）其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

20、人员的工伤事故

（1）承包人负责办理承包人在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。

（2）由于承包人原因造成的财产损失，由承包人承担一切经济及法律责任。

（3）因承包人原因造成的任何人员伤亡事故(包括第三方人员在内)，由承包人承担赔偿责任和其它一切法律责任。

21、人身和财产的损失

不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：

（1）不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，发包人应对灾害处理提供必要条件。

（2）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

（3）停工期间，承包人应发包人代表和总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人自行承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

23、竣工验收与移交

23.1 竣工验收申请报告

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：由发包人组织第三方公司进行验收，承包人提出验收申请报告，验收资料须提交5份。

23.2 验收和移交

（1）实际竣工验收日期的填写约定：按实填写 。

（2）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

（3）本工程实行分项验收与综合验收相结合，综合验收由监理单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用。

（4）本工程由承包人在工程竣工验收合格之日起15日内，直接向有关乡村移交，工程移交之前，由承包人负责维护和保养，费用由承包人承担。

（5）承包人移交的工程竣工资料、竣工图必须符合相关要求。

24、缺陷责任与保修责任

24.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的约定：缺陷责任期自验收合格日起计算。

24.2 保修责任

本工程的保修范围：见工程质量保修书（附件1）。

保修期限和责任：见工程质量保修书（附件1）。

25、合同生效和终止

25.1 合同终止

（1）发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行，双方可解除合同；

②因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，另一方可以解除合同。

③本合同其它条款约定可以解除合同的情形。

（3） 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

（4） 因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货物和因退货、解除订货合同发生的费用、未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失以及按合同约定支付违约金。

（5） 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

附件一 ： 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：柘城县农业农村局

承包人（全称）：鼎越建筑工程有限公司

为保证柘城县农业农村局2023年柘城县牛城乡单桥村、草帽王村、北郑村、堌堆村建设特色经济种植基地项目在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、其他

1.本项目竣工验收合格后质量保证期为一年，在此期间内承包人要对此项目工程签订质量保函对工程进行保障。

2.双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》[2000]279号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年7月9日

签署日期：2024年7月9日

2023年柘城县牛城乡单桥村、草帽王村、北郑村、堌堆村建设特色经济种植基地项目工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：2023年怀城县牛城乡单桥村、草帽王村、北郑村、堌堆村建设特色[illegible]种植基地项目

投标总价　(小写)：1918448.93

(大写)：壹佰玖拾壹万捌仟肆佰肆拾捌元玖角叁分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　间：　年　月　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2023年柘城县牛城乡单桥村、草帽王村、北郑村、堰堆村建设特色经济种植基地项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	烘干车间	869555.59	290000.00	6598.47	8211.83
2	加工车间	597007.96		8388.75	10433.63
3	种植大棚（五座）	451885.38		606.09	751.59
合 计		1918448.93	290000.00	15593.31	19397.05

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	烘干车间	869555.59	290000.00	6598.47	8211.83
1	烘干车间-安装工程	27767.14		544.86	710.04
2	烘干车间-设备	394580.00	290000.00		
3	烘干车间-土建工程	447208.45		6053.61	7501.79
合 计		869555.59	290000.00	6598.47	8211.83

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	23981.14	
1.1	电气	23981.14	
2	措施项目	783.26	
2.1	其中：安全文明施工费	544.86	
2.2	其他措施费（费率%）		
2.3	单价措施费	238.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	710.04	—
4.1	定额规费	04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	25474.44	
6	增值税	29	—
7	含税工程造价合计	27767.14	
投标报价合计=1+3+4+6		27767.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
		电气					23981.14	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.2m	台	1	1631.91	1631.91	
2	030404017002	配电箱	1.名称:1ALE配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.5m	台	1	1100.23	1100.23	
3	030404017003	配电箱	1.名称:卷帘门控制箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.5m	台	1	733.97	733.97	
4	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm²	个	1	134.24	134.24	
5	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	2	100.74	201.48	
6	030412004002	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单面单向) 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:距地0.2m	套	2	96.19	192.38	
7	030412001001	普通灯具	1.名称:防潮型灯 2.规格:220V 36W 3.安装方式:壁装	套	1	84.1	84.1	
本页小计							4078.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
8	030412001002	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶	套	3	70.51	211.53	
9	030412002001	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250W	套	8	221.82	1774.56	
10	030412004003	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：A型 LED 6W 3.安装形式:吸顶	套	9	131.48	1183.32	
11	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A	个	1	15.61	15.61	
12	030404035001	插座	1.名称:普通插座 2.安装方式:暗装0.3m 3.其他:其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求	个	1	28.8	28.8	
13	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC80 3.暗敷	m	5.33	77.5	413.08	
14	030411001002	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷	m	114.69	15.63	1792.6	
15	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷	m	16.80	11.68	196.22	
16	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.暗敷	m	15.73	10.77	169.41	
17	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷	m	104.67	17.09	1788.81	
18	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC25 3.暗敷	m	9.47	24.99	235.99	
19	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: BV-4	m	51.99	3.64	189.24	
本页小计							7999.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
20	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-2.5	m	58.47	5.2	304.04	
21	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-2.5	m	294.65	4.93	1452.62	
22	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5	m	321.50	4.93	1585	
23	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+1*25 3.材质:铜芯	m	8.56	106.48	911.47	
24	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	12	7.94	95.28	
25	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜符合图纸设计及相关规范要求	个	13	7.94	103.22	
26	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢	m	84.39	39.83	3361.25	
27	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:暗敷设 5.其他:未尽事宜详见图纸设计及规范	m	99.12	22.74	2253.59	
28	030404017004	配电箱	1.名称:总等电位联结箱 2.安装方式:距地0 3.等电位端子箱端金属体与接地线连接	台	1	135.2	135.2	
29	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1	407.99	407.99	
30	030414011001	接地装置	1.名称:接地网调试	系统	1	1293.6	1293.6	
		分部小计					23981.14	
		本页小计					11903.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
		措施项目					238.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	238.4	238.4	

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页　共 31 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.55		54.02	173.4	26.55		54.02
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	14	1.68	1.51		0.41	23.52	21.14		5.74
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	6	2.25	1.51		0.83	13.5	9.06		4.98
人工单价		小计						210.42	56.75		64.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1631.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AP1配电箱	台	1	1300	1300		
	其他材料费			-	56.74	-	
	材料费小计			-	1356.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 2 页　共 31 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	4	1.68	1.51		0.41	6.72	6.04		1.64
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.55		54.02	173.4	26.55		54.02
人工单价		小计						180.12	32.59		55.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1100.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1ALE配电箱	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	32.59	-	
	材料费小计			-	864.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中人工费、材料费、机械费应填写其组成内容（或名称）、消耗量及单价，并应填写主要材料的规格型号等特征。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 3 页　共 31 页

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.55		54.02	173.4	26.55		54.02
人工单价		小计						173.4	26.55		54.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						480			
清单项目综合单价								733.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卷帘门控制箱	台	1	480	480		
	其他材料费				26.55	-	
	材料费小计			-	506.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 4 页　共 31 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2	个	1	60.86	55.23		18.15	60.86	55.23		18.15
人工单价		小计						60.86	55.23		18.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	55.23	-	
	材料费小计			-	55.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 5 页　共 31 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.19		7.01	21.54	22.19		7.01
人工单价		小计						21.54	22.19		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								100.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯	套	1.01	49.5	50		
	其他材料费			-	1.89	-	
	材料费小计			-	72.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 6 页　共 31 页

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.19		7.01	21.54	22.19		7.01
人工单价		小计						21.54	22.19		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								96.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	方向标志灯(单面单向)	套	1.01	45	45.45		
	其他材料费			-	1.89	-	
	材料费小计			-	67.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 7 页　共 31 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.32	22.03		5.35	16.32	22.03		5.35
人工单价		小计						16.32	22.03		5.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.4			
清单项目综合单价								84.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	防潮型灯具 普通壁灯	套	1.01	40	40.4		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	62.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写所使用的计价依据，如：河南省通用安装工程预算定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 8 页　共 31 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.46	22.03		5.77	17.46	22.03		5.77
人工单价		小计						17.46	22.03		5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								70.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯(LED光源) 灯罩周长≤800mm	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	47.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 9 页　共 31 页

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-217	工厂罩灯安装 吊链式	套	1	17.23	47.74		5.35	17.23	47.74		5.35
人工单价		小计						17.23	47.74		5.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						151.5			
清单项目综合单价								221.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆镀锌挂钩底座 Φ100	个	1.02	18.8	19.18		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 250W 250V	套	1.01	150	151.5		
	其他材料费			-	8.26	-	
	材料费小计			-	191.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 10 页　共 31 页

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-154	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	1	21.54	22.13		7.01	21.54	22.13		7.01
人工单价		小计						21.54	22.13		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80.8			
清单项目综合单价								131.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 吸顶式	套	1.01	80	80.8		
	其他材料费			-	1.83	-	
	材料费小计			-	103.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 11 页　共 31 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.63	1.13		2.48	7.63	1.13		2.48
人工单价		小计						7.63	1.13		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.37			
清单项目综合单价								15.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	1.02	4.28	4.37		
	其他材料费				1.13	-	
	材料费小计			-	5.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 12 页　共 31 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.07	0.7		2.48	7.07	0.7		2.48
人工单价		小计						7.07	0.7		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.55			
清单项目综合单价								28.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02	18.19	18.55		
	其他材料费				0.7	-	
	材料费小计			-	19.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 13 页　共 31 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	270.14	61.52	1.96	91.12	27.01	6.15	0.2	9.12
人工单价		小计						27.01	6.15	0.2	9.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.02			
清单项目综合单价								77.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤80	m	1.03	34	35.02		
	其他材料费				6.15	-	
	材料费小计			-	41.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整项目特征、工程量计算规则、工程内容、定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 14 页　共 31 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	114.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.85	13.11		19.38	5.69	1.31		1.94
人工单价		小计						5.69	1.31		1.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.7			
清单项目综合单价								15.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	1.03	6.5	6.7		
	其他材料费				1.31	-	
	材料费小计			-	8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 15 页　共 31 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.27	11.18		14.01	4.13	1.12		1.4
人工单价		小计						4.13	1.12		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								11.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径20mm	m	1.03	4.88	5.03		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	6.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 16 页　共 31 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	65.76	2.71		22.26	6.58	0.27		2.23
人工单价		小计						6.58	0.27		2.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.69			
清单项目综合单价								10.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.59	1.69		
	其他材料费				0.27	-	
	材料费小计			-	1.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 17 页　共 31 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	104.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	56.85	10.97		19.38	5.69	1.1		1.94
人工单价		小计						5.69	1.1		1.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							9.36		
清单项目综合单价									17.09		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤15	m	1.03	8.12	8.36		
	其他材料费				1.1	-	
	材料费小计			-	9.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 18 页　共 31 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	67.75	21.28		23.09	6.78	2.13		2.31
人工单价		小计						6.78	2.13		2.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.7			
清单项目综合单价								24.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤25	m	1.03	13.3	13.7		
	其他材料费				2.13	-	
	材料费小计			-	15.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 19 页　共 31 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	51.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.02	1.89		2.07	0.7	0.19		0.21
人工单价		小计						0.7	0.19		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.54			
清单项目综合单价								3.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	2.31	2.54		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	2.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 20 页　共 31 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.02	1.89		2.07	0.7	0.19		0.21
人工单价		小计						0.7	0.19		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.1			
清单项目综合单价								5.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	3.725	4.1		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	4.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 21 页　共 31 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	294.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.91		3.31	1.02	0.19		0.33
人工单价		小计						1.02	0.19		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.39			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.925	3.39		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	3.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 22 页　共 31 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	321.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.91		3.31	1.02	0.19		0.33
人工单价		小计						1.02	0.19		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.39			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.925	3.39		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	3.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 23 页　共 31 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	60.85	20.71	11.28	20.87	6.09	2.07	1.13	2.09
人工单价		小计						6.09	2.07	1.13	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						95.1			
清单项目综合单价								106.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV22-4*35+1*25 截面≤35mm2	m	1.01	94.16	95.1		
	其他材料费			-	2.08	-	
	材料费小计			-	97.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 24 页　共 31 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							1.57		
清单项目综合单价									7.94		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.54	1.57		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 25 页　共 31 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费							1.57		
清单项目综合单价									7.94		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 钢制	个	1.02	1.5	1.57		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 26 页　共 31 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	84.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.66	13.82	0.59	3.31	10.66	13.82	0.59	3.31
人工单价		小计						10.66	13.32	0.59	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							11.15		
清单项目综合单价									39.83		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　Φ40*400	根	0.1	13.1	13.32		
	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	kg	2.5	4.58	11.45		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	25.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明依据，不需填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 27 页　共 31 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	99.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.79	1	0.71	3.31	10.79	7.93	0.71	3.31
人工单价		小计						10.79	7.93	0.71	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10 Φ10	m	1.05	6.6	6.93		
	其他材料费				1.01	-	
	材料费小计			-	7.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 28 页　共 31 页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 单价*0.4	台	1	36.04	7.94		11.22	36.04	7.94		11.22
人工单价		小计						36.04	7.94		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								135.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联接箱	台	1	80	80		
	其他材料费			-	7.94	-	
	材料费小计			-	87.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 29 页　共 31 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	285.66	2.33	43.72	76.28	285.66	2.33	43.72	76.28
人工单价		小计						285.66	2.33	43.72	76.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								407.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				2.33	-	
	材料费小计				2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 30 页　共 31 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	810.83	34.94	222.29	225.54	810.83	34.94	222.29	225.54
人工单价		小计						810.83	34.94	222.29	225.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1293.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	34.94	-	
	材料费小计			-	34.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内注明主要材料定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 31 页　共 31 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4691	153	283.07		72.16	71.77	132.78		33.85
人工单价		小计						71.77	132.78		33.85
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								238.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	132.779	1	132.78		
	材料费小计				132.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内注明主要材料定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		544.86			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”和“暂估合价”，列明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标报价时，“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额（元）
	合 计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：烘干车间-安装工程　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	710.04		710.04
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	710.04		710.04
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	25474.44	9	2292.70

主要材料价格表

工程名称： 烘干车间-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
1	25510121	圆镀锌扁钢底座	Φ100	个	8.16	18.8	153.41
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	42.555644	2.58	109.79
3	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	8.439	133.17	1123.82
4	29090211	铜芯线端子	20A	个	25.375	20	507.5
5	01090517@1	圆钢 10	Φ10	m	104.076	6.6	686.9
6	01130301-1@1	接地母线 -40*4热镀锌扁钢		kg	210.975	4.58	966.27
7	17030103@10	镀锌钢管	公称直径DN≤15	m	107.8101	8.12	875.42
8	17030103@11	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	118.1307	6.5	767.85
9	17030103@12	焊接钢管	公称直径DN≤80	m	5.4899	34	186.66
10	17030103@9	镀锌钢管	公称直径DN≤25	m	9.7541	13.3	129.73
11	25000001@15	应急照明灯	吸顶式	套	9.09	80	727.2
12	25000001@8	工厂灯	250W 250V	套	8.08	150	1212
13	28031431@4	BV-4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	57.189	2.31	132.11
14	28031431@7	WDZN-BYJ-4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	64.2[illegible]	[illegible].725	239.58
15	28031431@8	WDZN-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	[illegible]	[illegible]	999.75
16	28031431@9	WDZ-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	[illegible]	2.925	1090.85
17	28110000@11	YJV22-4*35+1*25	截面≤35mm2	m	8.[illegible]	[illegible].16	814.07
18	补充主材002@1	AP1配电箱		台	1	1300	1300
19	补充主材002@12	1ALE配电箱		台	1	831.86	831.86
20	补充主材002@9	卷帘门控制箱		台	1	480	480

中华人民共和国一级注册建造师 罗程元 B11234100013982 河南省亚邦工程管理有限公司 有效期至：2027年08月15日

中华人民共和国一级注册建造师 王以宁 B11234100013977 河南省亚邦工程管理有限公司 有效期至：2027年08月15日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	362000	290000.00
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（不含类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	362000	
6	增值税	32580	—
7	含税工程造价合计	394580	
投标报价合计=1+2+3+4+5		394580.00	290000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
		整个项目					362000	
1	030111008001	烘干杀菌机	1.型号：HG-1400 2.功率(KW)：60-220 3.设备尺寸：14000×3400×3000 4.利用红外线电热烘干杀菌，框架100×100方管50×50Q235材质，50×50×1.2不锈钢方管，外包装50mm双面不锈钢保温板。四氟高温带五层，PLC配电箱控制柜一套，显示温度，湿度，温度、速度可调，配上料机一套。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	290000	290000	290000
2	030111007001	冷却机	1.型号：LQ-3 2.功率(KW)：1.47 3.设备尺寸：3000×620×700 4.用于物料的冷却降温，不锈钢网带 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	20000	20000	
3	030111007002	冷却机	1.型号：LQ-10 2.功率(KW)：5.2 3.设备尺寸：10000×720×1300 4.用于物料的冷却降温，不锈钢网带，10台轴流风机 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	52000	52000	
		措施项目						
			本页小计				362000	290000
			合计				362000	290000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页　共 3 页

项目编码	030111008001	项目名称	烘干杀菌机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03B001	烘干杀菌机	台	1		290000				290000		
人工单价		小计							290000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									290000		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烘干杀菌机	台	1			290000	290000
	材料费小计					-	290000

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中列项是额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 2 页　共 3 页

项目编码	030111007001	项目名称	冷却机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03B002	冷却机LQ-3	台	1		20000				20000		
人工单价		小计							20000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									20000		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	冷却机LQ-3	台	1	20000	20000		
	材料费小计				20000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 3 页　共 3 页

项目编码	030111007002	项目名称	冷却机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03B003	冷却机LQ-10	台	1		52000				52000		
人工单价		小计							52000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								52000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	冷却机LQ-10	台	1	52000	52000		
	材料费小计				52000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中具体列项编码、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计						

编制人（造价人员）：罗程元　　复核人（造价工程师）：王以宁

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	烘干杀菌机	台	1		290000	290000					
合　计						290000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”并汇总列入工程量清单。对暂估价的材料、工程设备拟用在某些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注

总承包服务费计价表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额（元）
	合　　计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：烘干车间-设备　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	362000.00	9	32580.00

主要材料价格表

工程名称： 烘干车间-设备　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	BCCLF16	烘干杀菌机		台	1	290000	290000
2	BCCLF17	冷却机LQ-[illegible]		台	1	20000	20000
3	BCCLF18	冷却机LQ-10		台	1	52000	52000

中华人民共和国一级注册建造师工程师
罗程元
B112341000013982
河南省亚邦工程管理有限公司
有效期至：2027年08月15日

中华人民共和国一级注册建造师工程师
王以宁
B11234100013977
河南省亚邦工程管理有限公司
有效期至：2027年08月15日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	384218.8	
1.1	土石方工程	4525.86	
1.2	砌筑工程	16492.2	
1.3	钢筋混凝土工程	22002.19	
1.4	钢结构工程	233789.97	
1.5	门窗工程	39100.58	
1.6	地面工程	55630.43	
1.7	墙面工程	10725.84	
1.8	其他工程	1951.73	
2	措施项目	18562.39	
2.1	其中：安全文明施工费	6053.61	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	12508.78	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		
4	规费	7501.79	—
4.1	定额规费	7501.79	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	410282.98	
6	增值税	36925.47	—
7	含税工程造价合计	447208.45	
投标报价合计=1+3+4+6		447208.45	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
		土石方工程					4525.86	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	312.35	1.65	515.38	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	105.37	11.1	1169.61	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	81.88		96	
4	010103001001	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	147.87	11.22	1659.1	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素 2.弃运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	39.38	6.9	272.9	
		分部小计					4525.86	
		砌筑工程					16492.2	
		本页小计					4525.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	17.6	480.91	8464.02	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	15.94	503.65	8028.18	
		分部小计					16492.2	
		钢筋混凝土工程					22002.19	
1	010501001001	砖基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	9.95	392.15	3901.89	
2	010501001002	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	3.26	392.15	1278.41	
3	010501001003	钢柱下垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40微膨胀 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	0.15	441.14	66.17	
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	10.71	403.79	4324.59	
		分部小计					26063.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
5	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	2.01	481.04	966.89	
6	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	5.07	504.15	2556.04	
7	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	2.06	558.41	1150.32	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件砌体加筋 圆钢HPB300以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求；	t	0.091	7[illegible]4	69[illegible]	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.250	4958.64	1239.66	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤20mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.015	4745	4816.18	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢HPB300以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.122	6449.27	786.81	
							12208.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增加其中“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
12	010515001005	现浇构件箍筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋HRB400以内直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.035	6359.43	222.58	
		分部小计					22002.19	
		钢结构小计					233789.97	
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.11	8875.74	976.33	
2	010516002002	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.15	8906.86	1336.03	
3	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	4.080	6459	26352.72	
4	010603001002	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.350	6459.01	2260.65	
5	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.930	6481.12	12508.56	
		本页小计					43656.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
6	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	2.110	5664.48	11952.05	
7	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	5.060	5664.48	28662.27	
8	010606002003	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.300	5664.1	1699.35	
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.59	5857.41	9312.24	
10	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.60	4689.49	2810.69	
本页小计							54437.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
11	010606001003	钢支撑、拉条	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.14	4977.43	696.84	
12	010606013001	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件; 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.15	7828.99	9003.34	
13	010606011001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	46.8	48.23	2257.16	
14	010901002001	压型钢板屋面	(1)2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重32kg/m3) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	285.01	126.28	35991.06	
15	011201001001	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	420.15	73.99	31086.9	
16	011201001002	电井墙面	(1)0.6厚压型彩钢板,中间填充120[illegible]容重100kg/m3) 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	19.46	132.41	2576.7	
			本页小计				81612	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	暂估价
17	040901010001	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	168	22.94	3853.92	
18	010516001001	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	16	10.42	166.72	
19	011405001001	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	126.56	104.92	13278.68	
20	011405001002	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	149.54	[illegible]	[illegible]	
21	011405001003	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.0h 2.部位：钢檩条等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	909.97	27.6	25115.17	
22	011405001004	金属面油漆	1.钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	276.1	13.92	3843.31	
		分部小计					283789.9[illegible]	
		门窗工程					59169.58	
							54306.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	暂估价
1	010802001001	金属(塑[illegible])门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制平开门M1522，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	8.64	398.23	3440.71	
2	010803002001	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4550，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	22.5	402.87	9064.58	
3	010802003001	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	1.6	387.02	619.23	
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空玻璃窗C1840/C1860，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	50.3	392.39	[illegible]37.22	
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空安全玻璃窗XFC1860，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	15.9	392.38	6238.84	
		分部小计					39100.58	
		地面工程					6630.43	
本页小计							39100.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
1	011101003001	地面	(1)150厚C30混凝土面层随打随抹光 (2)1.5厚合成高分子防水涂料 (3)60厚C15混凝土垫层随打随抹平 (4)150mm3:7灰土 (5)素土夯实 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	294.84	155.18	45753.27	
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面) 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	12.78	70.62	902.52	
3	010507001001	散水	(1)建筑物四周均作800散水,做法参选12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%%, (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	38.59	164.44	6345.74	
							53001.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
4	010507001002	道	(1)180mm厚C30混[illegible]随打随抹成[illegible]面 (2)[illegible]3mm厚塑料薄膜防滑层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥≥5%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94%	m2	18	146.05	2628.9	
		分部小计					55630.43	
		墙面工程					10725.84	
1	011201001003	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	76.68	[illegible]2.[illegible]	[illegible]3.[illegible]	
2	011201001004	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆; (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	78.98	84.61	6682.5	
		分部小计					10725.84	
		其他工程					1951.73	
本页小计							13354.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
1	010902004001	屋面排水管	1.直径200落水管、水口、落水斗 2.其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	58.4	33.42	1951.73	
		分部小计					1951.73	
		措施项目					12508.78	
1	011702001001	垫层模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	36.42	45.52	1657.84	
2	011702001002	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	21.96	59.06	1296.96	
3	011702002001	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	14.74	61.41	905.18	
4	011702008001	圈梁		m2	42.32	[illegible]	[illegible]	
5	011702003001	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	20.83	[illegible]	[illegible]	
6	011705001001	大型机械设备进出场	1.挖机进出场	台·次	1	5065.94	5065.94	
		本页小计					14460.51	
		合计					396727.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页　共 61 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	312.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.17		151.38	7	0.07		1.51	0.07
人工单价		小计						0.07		1.51	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写所采用的清单定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 2 页　共 61 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	105.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		25.64	15.61	6.98		2.56	1.56
人工单价		小计						6.98		2.56	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 3 页　共 61 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	81.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		25.64	15.61	6.98		2.56	1.56
人工单价		小计						6.98		2.56	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 4 页　共 61 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	147.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.97	15.24	7.19		2.5	1.53
人工单价		小计						19		2.5	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写所采用的清单定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 5 页　共 61 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	39.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.19		64.58	2.51	0.22		6.46	0.25
人工单价		小计						0.22		6.46	0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 6 页　共 61 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1242.2	3100.77	55.34	410.73	124.22	310.08	5.53	41.08
人工单价		小计						124.22	310.08	5.53	41.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								480.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	407.03	214.21		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2399	398.232	95.54		
	水	m3	0.105	3.2	0.34		
	材料费小计			-	310.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 7 页　共 61 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	15.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1414.97	3100.61	52.57	468.24	141.5	310.06	5.26	46.83
人工单价		小计						141.5	310.06	5.26	46.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								503.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	407.93	217.26		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2313	392.232	72.11		
	水	m3	0.106	3.2	0.34		
	其他材料费	元	0.3521	1	0.35		
	材料费小计			-	310.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中注明所采用的定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 8 页　共 61 页

项目编码	010501001001	项目名称	砖基础垫层	计量单位	m3	工程量	9.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.1	454.38	3262.71		204.36	45.44	326.27		20.44
人工单价		小计						45.44	326.27		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.2	1.26		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	23.39	23.59		
	塑料薄膜	m2	4.7775	0.26	1.24		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 9 页　共 61 页

项目编码	010501001002	项目名称	独基垫层	计量单位	m3	工程量	3.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.1	454.38	3262.71		204.36	45.44	326.27		20.44
人工单价		小计						45.44	326.27		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.2	1.26		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	0.39	323.59		
	塑料薄膜	m2	4.7775	0.26	1.24		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	326.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 10 页　共 61 页

项目编码	010501001003	项目名称	钢柱下垫层	计量单位	m3	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210565	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	454.38	3752.96		204.36	45.44	375.3		20.44
人工单价		小计						45.44	375.3		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								441.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.2	1.26		
	塑料薄膜	m2	4.7775	1.26	1.24		
	预拌混凝土 C40	m3	1.01	368.93	372.62		
	其他材料费			-	1.17	-	
	材料费小计			-	375.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称、工程量应与清单项目一致，定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 11 页　共 61 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	10.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	343.83	3539.5		154.65	34.38	353.95		15.46
人工单价		小计						34.38	353.95		15.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								403.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1125	3.2	0.36		
	塑料薄膜	m2	1.5927	1.26	0.41		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	349.51	353.01		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	353.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 12 页　共 61 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.1	3527.08		398.23	88.51	352.71		39.82
人工单价		小计						88.51	352.71		39.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0911	3.2	0.29		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	349.51	342.41		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	309.73	9.38		
	其他材料费			-	0.62	-	
	材料费小计			-	352.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 13 页　共 61 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	5.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1084.88	3468.28		488.25	108.49	346.83		48.83
人工单价		小计						108.49	346.83		48.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								504.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.264	3.2	0.84		
	塑料薄膜	m2	4.13	1.26	1.07		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	339.81	343.21		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	346.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 14 页　共 61 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1481.79	3435.75		666.65	148.18	343.58		66.67
人工单价		小计						148.18	343.58		66.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								558.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2105	3.2	0.67		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	309.73	9.38		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	339.81	332.91		
	其他材料费			-	0.6	-	
	材料费小计			-	343.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 15 页　共 61 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2771.65	3539.4	53.33	1247.14	2771.65	3539.4	53.33	1247.14
人工单价		小计						2771.65	3539.4	53.33	1247.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7611.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合	t	1.02	3473	3539.4		
	材料费小计				3539.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内注明主要材料定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 16 页　共 61 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3582.74	21.98	420.31	933.55	3582.74	21.98	420.31
人工单价		小计						933.55	3582.74	21.98	420.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4958.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64	6.96	39.25		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.474	3543.48		
	材料费小计			-	3582.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内准确、详细描述清单项目的工程内容，包括但不限于项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 17 页　共 61 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤20mm	t	1	804	3515.03	64.19	361.78	804	3515.03	64.19	361.78
人工单价		小计						804	3515.03	64.19	361.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4745			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.144	3.2	0.46		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.65	6.96	25.4		
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.3[illegible]	3428.63		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	11.2[illegible]	60.53		
	材料费小计			-	3[illegible].62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 18 页　共 61 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1967.78	3545	51.05	885.37	1967.78	3545	51.05	885.37
人工单价		小计						1967.78	3545	51.05	885.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6449.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	6.96	69.86		
	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1020	3.407	3475.14		
	材料费小计			-	3545	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 19 页　共 61 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1857.17	3613.34	53.57	835.66	1857.17	3613.34	53.57	835.66
人工单价		小计						1857.17	3613.34	53.57	835.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6359.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	6.96	69.86		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.474	3543.48		
	材料费小计			-	3613.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写所采用的清单定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 20 页　共 61 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1865.9	5761.75	408.59	839.53	1865.9	5761.75	408.59	839.53
人工单价		小计						1865.9	5761.75	408.59	839.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8875.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	52.68	11.23	591.54		
	六角螺栓	kg	1010	5.12	5171.2		
	材料费小计			-	5761.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不需要定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 21 页　共 61 页

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1865.9	5766.66	434.72	839.53	1865.9	5766.66	434.72	839.53
人工单价		小计						1865.9	5766.66	434.72	839.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8906.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	11.23	403.56		
	铁件 综合	kg	1010	5.31	5363.1		
	材料费小计			-	5766.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中人工费、材料费、机械费应填写不包含增值税可抵扣进项税额的价格，并应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 22 页　共 61 页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	4.080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	5650.62	192.82	192.08	423.48	5650.62	192.82	192.08
人工单价		小计						423.48	5650.62	192.82	192.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6459			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	11.2	13.86		
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	金属结构铁件	kg	10.588	5.31	56.22		
	焊丝 Φ3.2	kg	1.082	12.3	13.31		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	32.39	34.33		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.69	5.12	18.89		
	杉木板方材	m3	0.019	1991.15	37.83		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢柱	t	1	5187.84	5187.84		
					4.04	-	
	材料费小计			-	5650.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应填写其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 23 页　共 61 页

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	5650.62	192.82	192.08	423.48	5650.62	192.82	192.08
人工单价		小计						423.48	5650.62	192.82	192.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6459.01			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	11.2[illegible]	13.86		
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	金属结构铁件	kg	10.588	5.31	56.22		
	焊丝 Φ3.2	kg	1.082	12.3[illegible]	13.31		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	32.[illegible]	33.39		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.69	5.12	18.89		
	杉木板方材	m3	0.019	1991.15	37.83		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢柱	t	1	5187.84	5187.84		
	[illegible]费			-	4.04	-	
	材料费小计			-	5650.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，应[illegible]定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 24 页　共 61 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	1.930

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	293.37	5722.08	319.56	146.11	293.37	5722.08	319.56	146.11
人工单价		小计						293.37	5722.08	319.56	146.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6481.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.21	38.8		
	其他材料费	元	262.1672	1	262.17		
	金属结构铁件	kg	7.344	5.3	39		
	焊丝 Φ3.2	kg	3.028	12.1	37.24		
	钢梁	t	1	5238.34	5238.34		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	31.5	33.39		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.28	5.12	16.79		
	杉木板方材	m3	0.012	1991.15	23.89		
	千斤顶	台	0.02	1412.79	28.28		
	其他材料费			-	5.58	-	
	材料费小计			-	5722.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 25 页　共 61 页

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	2.110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5125.4	216.68	108.81	213.59	5125.4	216.68	108.81
人工单价		小计						213.59	5125.4	216.68	108.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5664.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	11.23	6.93		
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	六角螺栓	kg	9.69	5.12	49.61		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.79	28.49		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4654.87	4654.87		
	其他材料费				-	206	-
	材料费小计				-	5125.41	-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应对人工费定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 26 页　共 61 页

项目编码	010606002002	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	5.060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5125.4	216.68	108.81	213.59	5125.4	216.68	108.81
人工单价		小计						213.59	5125.4	216.68	108.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5664.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	11.23	6.93		
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	六角螺栓	kg	9.69	5.12	49.61		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.79	28.49		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4654.87	4654.87		
	其他材料费				-	206	-
	材料费小计				-	5125.41	-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应表述本表工程量清单项目及其相应的定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 27 页　共 61 页

项目编码	010606002003	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5125.4	216.68	108.81	213.59	5125.4	216.68	108.81
人工单价		小计						213.59	5125.4	216.68	108.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5664.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	11.23	6.93		
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	六角螺栓	kg	9.69	5.12	49.61		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.7	28.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4654.87	4654.87		
	其他材料费			-	262.06	-	
	材料费小计			-	5125.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应对人工费、机械费、管理费和利润进行调整，并应在备注栏说明调整的依据，不得调整定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 28 页　共 61 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	347.25	5060.4	281.17	168.59	347.25	5060.4	281.17	168.59
人工单价		小计						347.25	5060.4	281.17	168.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5857.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.21	38.8		
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	六角螺栓	kg	5.304	5.12	27.16		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.58		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.41	26.62		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢支撑钢系杆 钢管	t	1	4580	4580		
					5.06	-	
	材料费小计				5060.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 29 页　共 61 页

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑刚拉条 圆钢	t	1	347.25	3887.48	281.17	168.59	347.25	3887.48	281.17	168.59
人工单价		小计						347.25	3887.48	281.17	168.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4684.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.21	38.8		
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	六角螺栓	kg	5.304	5.12	27.16		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.58		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.41	26.59		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢支撑刚拉条 圆钢	t	1	3407.08	3407.08		
					3.06	-	
	其他费小计				3887.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 30 页　共 61 页

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	4180.4	281.17	168.59	347.25	4180.41	281.17	168.59
人工单价		小计						347.25	4180.41	281.17	168.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4977.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.2	38.8		
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	六角螺栓	kg	5.304	5.12	27.16		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.5	27.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢隅撑 角钢	t	1	3700	3700		
	其他材料费			-	206	-	
	材料费小计			-	4180.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应删除工具定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 31 页　共 61 页

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1792.12	4357.43	894.75	784.69	1792.12	4357.43	894.75	784.69
人工单价		小计						1792.12	4357.43	894.75	784.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7828.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.95	11.2	313.32		
	圆钢 综合	t	0.051	3470	176.97		
	其他材料费	元	21.4054	1	21.41		
	六角螺栓	kg	18.83	5.12	96.41		
	中厚钢板 综合	t	0.904	3614	3267.4		
	型钢 综合	t	0.125	3519.2	439.9		
	其他材料费			-	55.02	-	
	材料小计			-	4357.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中人工费、材料费、机械费是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 32 页　共 61 页

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	120.3	266.47	41.76	53.64	12.03	26.65	4.18	5.37
人工单价		小计						12.03	26.65	4.18	5.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5407	-	0.54		
	玻璃胶	支	0.02	11.21	0.2		
	自攻螺钉 ST6*20	百个	0.139	2.76	0.38		
	彩钢板	m2	0.72	24	17.28		
	彩钢堵头	m	0.42	2.9	1.22		
	槽形彩钢条 2	m	1.63	4.5	7.34		
	材料费小计			-	26.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 33 页　共 61 页

项目编码	010901002001	项目名称	压型钢板屋面	计量单位	m2	工程量	285.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	766.96	10155.08	1375.6	330.15	7.67	101.5[illegible]	13.76	3.3
人工单价		小计						7.67	101.[illegible]	13.76	3.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0006	1[illegible]9.91	[illegible].06		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0403	[illegible].21	0.45		
	铁件 综合	kg	0.0971	[illegible]	0.52		
	彩钢脊瓦	m	0.0473	16.[illegible]	[illegible].77		
	固定螺栓	百套	0.042	197.[illegible]	[illegible].29		
	铝拉铆钉	百个	0.07	9.84	0.69		
	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型) 含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	1.2826	70	89.78		
	其他材料费			-	0	-	
	[illegible]			-	[illegible].56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 34 页　共 61 页

项目编码	011201001001	项目名称	压型板外墙面	计量单位	m2	工程量	420.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1479.8	5181.95	111.38	626.32	14.8	51.82	1.11	6.26
人工单价		小计						14.8	51.82	1.11	6.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.1475	-	1.15		
	铝拉铆钉 M5*40	百个	0.035	14.6	0.51		
	玻璃胶	支	0.29	10.21	2.96		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	7.15	12.39		
	自攻螺钉 ST6*20	百个	0.065	2.8	0.18		
	金属结构铁件	kg	0.05	5.31	0.27		
	垫木	m3	0.0002	1801.17	0.36		
	压型钢板 δ0.6	m2	1.06	32	33.92		
	其他材料费			-	0.08	-	
	机械费			-	0.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应对人工费、机械费、材料编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 35 页　共 61 页

项目编码	011201001002	项目名称	电井墙面	计量单位	m2	工程量	19.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	10500.36	111.38	780.09	18.5	105	1.11	7.8
人工单价		小计						18.5	105	1.11	7.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	3.0733	-	3.07		
	彩钢夹芯板 δ75	m2	1.06	[illegible].25	[illegible]8.11		
	地槽铝 75	m	0.145	14.5	2.1		
	槽铝 75	m	0.344	14.5	4.99		
	工字铝 综合	m	1.679	5.[illegible]	[illegible]45		
	铝拉铆钉 M5*40	百个	0.072	14.6	1.05		
	玻璃胶	支	0.29	10.21	2.96		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	7.15	12.39		
	其他材料费			-	2.88	-	
	材料费小计			-	1[illegible].99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应删除[illegible]定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 36 页　共 61 页

项目编码	040901010001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	42.96	158.42	10.05	17.88	4.3	15.84	1.01	1.79
人工单价		小计						4.3	15.84	1.01	1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	-	0.38		
	高强螺栓	套	1.05	14.73	15.47		
	材料费小计			-	15.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明其名称、编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 37 页　共 61 页

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	42.96	43.27		17.88	4.3	4.33		1.79
人工单价		小计						4.3	4.33		1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.1168		-	0.12		
	花篮螺栓 M6*120			套		1.05		4.01	4.21		
	材料费小计							-	4.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中反映所采用的主要定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 38 页　共 61 页

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	126.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-187	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	100m2	0.01	1236.62	8253.84	667.4	333.77	12.37	82.54	6.67	3.34
人工单价		小计						12.37	82.54	6.67	3.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.012	3.2	0.04		
	厚型防火涂料	kg	13.75	6	82.5		
	材料费小计			-	82.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 39 页　共 61 页

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	149.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.01	1186.78	3234	640.67	320.41	11.87	32.34	6.41	3.2
人工单价		小计						11.87	32.34	6.41	3.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料	kg	3.85	8.4	32.34		
	材料费小计				32.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中反映所采用的定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 40 页　共 61 页

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	909.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.01	865.72	1193.6	467.41	233.72	8.66	11.94	4.67	2.33
人工单价		小计						8.66	11.94	4.67	2.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超薄型防火涂料	kg	1.1	9.7	10.67		
	防火涂料稀释剂	kg	0.12	0.55	1.27		
	材料费小计			-	11.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 41 页　共 61 页

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	276.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.01	538.46	337.05		83.45	5.38	3.37		0.83
14-173	金属面 调和漆每增加一遍	100m2	0.01	254.39	109.88		68.86	2.54	1.1		0.69
人工单价		小计						7.92	4.47		1.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0656	1	0.07		
	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.2314	12.73	2.95		
	铁砂布	张	0.38	0.87	0.33		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.0828	12.73	1.05		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	4.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不需要填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 42 页　共 61 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	8.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3866.56	34895.6	24.37	1036.55	38.67	348.96	0.24	10.36
人工单价		小计						38.67	348.96	0.24	10.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0008	3.[illegible]	[illegible]		
	其他材料费	元	0.2058	1	0.21		
	铁件 综合	kg	0.9578	[illegible].31	5.09		
	钢制防盗门	m2	0.9781	350	342.34		
	其他材料费			-	1.33	-	
	材料费小计			-	348.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 43 页　共 61 页

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门	100m2	0.01	6076.03	32557.81	23.77	1628.85	60.76	325.58	0.24	16.29
人工单价		小计						60.76	325.58	0.24	16.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								402.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.288	5.31	1.53		
	铝合金卷帘	m2	1	316.14	316.14		
	膨胀螺栓 M12*100	套	5.3	1.42	7.53		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	325.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 44 页　共 61 页

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3866.56	33799.57		1036.55	38.67	338		10.36
人工单价		小计						38.67	338		10.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0041	3.	0.01		
	其他材料费	元	0.4448	1	0.44		
	钢质防火门 丙级	m2	0.9825	333.96	333.03		
	其他材料费			-	4.51	-	
	材料费小计			-	338	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 45 页　共 61 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	50.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3439.27	34876.85		922.03	34.39	348.77		9.23
人工单价		小计						34.39	348.77		9.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm	个	7.1456	0.81	5.79		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	9.57	40.46		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.5137	22.19	33.59		
	其他材料费	元	1.1853	1.19	1.19		
	塑料膨胀螺栓	套	7.2163	0.54	3.88		
	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	m2	0.9459	280.71	265.52		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	348.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 46 页　共 61 页

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3439.27	34876.85		922.03	4.39	348.7[illegible]		9.23
人工单价		小计						4.39	348.[illegible]		9.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm	个	7.1456	0.81	5.79		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	9.57	40.46		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.5137	22.[illegible]	33.59		
	其他材料费	元	1.1853		1.19		
	塑料膨胀螺栓	套	7.2163	0.[illegible]	1.88		
	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃) 安全玻璃	m2	0.9459	280.71	265.52		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	348.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，[illegible]工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 47 页　共 61 页

项目编码	011101003001	项目名称	室内地面	计量单位	m2	工程量	294.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.7	11.49	0.54		0.19	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	1417.39	11.51	215.35	9.72	21.26	0.17	3.23
5-1 H802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.006	454.38	3262.71		204.36	2.73	19.58		1.22
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	373.83	2692.32		106.55	3.74	26.92		1.07
5-1 H802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.015	454.38	3654.89		204.36	6.82	54.82		3.06
人工单价		小计						26.48	122.58	0.36	8.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									55.18		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1141	3.2	0.37		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	329.79	19.42		
	塑料薄膜	m2	1.0033	0.26	0.26		
	生石灰	t	0.0372	569.2	21.16		
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.79	15.04	26.92		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明计价依据，如定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 48 页　共 61 页

	预拌混凝土 C35	m3	0.1515	359.22	54.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	[illegible]	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中反映所采用的企业定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 49 页　共 61 页

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m2	工程量	12.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4795.21	1026.37	97.99	1142.76	47.95	10.26	0.98	11.43
人工单价		小计						47.95	10.26	0.98	11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.034	3.[illegible]	0.11		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0255	39[illegible].232	0.15		
	材料费小计			-	10.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，应[illegible]定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 50 页　共 61 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	38.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	161.23	294.84	2.37	72.35	16.12	29.48	0.24	7.23
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0377	769.5	1934.61	33.96	219.05	28.98	72.85	1.28	8.25
人工单价		小计						45.1	102.33	1.52	15.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								164.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3435	3.2	1.1		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	330	20		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	309.73	1.52		
	石油沥青砂浆 1:2:7	m3	0.005	1318.58	6.59		
	滑石粉	kg	4.4856	0.76	3.41		
	石油沥青 10#	kg	18.6544	3.72	69.39		
					3.27	-	
					102.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中反映出工程量清单项目特征描述的内容，即应描述出构成综合单价的工程内容，并应对应其项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 51 页　共 61 页

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 坡道 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	454.38	3556.82		204.36	8.18	64.02		3.68
借2-2-36 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量6% 厚度20cm	100m2	0.01	241.71	5787.34	523.32	168.78	2.42	57.87	5.23	1.69
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	148.92	73.36		72.66	1.49	0.73		0.73
人工单价		小计						12.09	122.62	5.23	6.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								146.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.078	5.25	0.41		
	塑料薄膜	m2	3.16	0.26	0.82		
	其他材料费	元	0.4731	1	0.47		
	碎石 综合	m3	0.1574	175.44	27.61		
	水泥 P.O 42.5	t	0.0272	392.73	10.83		
	预拌混凝土 C30	m3	0.1818	320.51	58.54		
	石屑	m3	0.1396	135	18.85		
		其他材料费			0.26		
		材料费小计			122.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明采用的计价依据，并详细描述清单项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 52 页　共 61 页

项目编码	011201001003	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	76.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1706.03	927.28	89	526.63	17.06	9.27	0.89	5.27
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1106.78	618.73		298.94	11.07	6.19		2.99
人工单价		小计						28.13	15.46	0.89	8.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0116	3.2	0.04		
	其他材料费	元	0.0544		0.05		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0232	398.27	9.24		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.5	1.05		
	108内墙涂料	kg	0.3811	12.17	4.64		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	15.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中自定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 53 页　共 61 页

项目编码	011201001004	项目名称	涂料外墙	计量单位	m2	工程量	78.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2515.49	695.99	67.09	763.53	25.15	6.9[illegible]	0.67	7.64
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	378.95	311.44	11.16	110.04	3.79	[illegible]	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	435.07	513.15		129.87	4.35	5.13		1.3
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1454.92	681.02		392.91	14.55	6.81		3.92
人工单价		小计						47.84	22.01	0.78	13.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0106	3.2	0.03		
	其他材料费	元	0.1558	1	0.16		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	398.232	6.93		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	[illegible].06	[illegible].11		
	YJ-III胶	kg	0.33	11.88	3.92		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0051	414.162	2.11		
	聚合物胶乳	kg	0.404	[illegible].46	0.99		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 54 页　共 61 页

	苯丙清漆	kg	0.1162	12.69	1.47		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.71	1.45		
	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	13.[illegible]	[illegible]		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	[illegible]	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 55 页　共 61 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	58.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ>110mm	100m	0.01	647.55	1803.29		184.46	6.48	18.03		1.85
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0137	50.12	186.87		14.33	0.69	2.56		0.19
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0137	61.72	185.19		17.46	0.85	2.54		0.24
人工单价		小计						8.02	23.13		2.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0005	1769.23	0.88		
	铁件 综合	kg	0.3958	5.1	2.01		
	塑料落水斗	个	0.1397	13	1.82		
	塑料落水口	个	0.1384	12	1.66		
	伸缩节	只	0.27	16	4.32		
	塑料水落管 φ110以外	m	1.05	10	10.5		
	塑料管卡子 φ110mm以外	个	0.612	2.5	1.53		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	23.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 56 页　共 61 页

项目编码	011702001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	36.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1475.43	2412.36	0.97	663.9	14.75	24.12	0.01	6.64
人工单价		小计						14.75	24.12	0.01	6.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.2			
	复合模板	m2	0.2468	33	8.14		
	板方材	m3	0.0072	1769	12.74		
	钢筋 综合	kg	0.8652	3.47	3.05		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	6.5	0.01		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	24.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 57 页　共 61 页

项目编码	011702001002	项目名称	独立基础模板	计量单位	m2	工程量	21.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2216.27	2689.84	1.66	997.49	22.16	26.9[illegible]	0.02	9.98
人工单价		小计						22.16	26.9[illegible]	0.02	9.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.2[illegible]			
	复合模板	m2	0.2468	33	8.14		
	板方材	m3	0.0025	1769.[illegible]	4.42		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	6.[illegible]	[illegible].01		
	木支撑	m3	0.0065	2010.[illegible]	[illegible].87		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	26.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，[illegible]工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 58 页　共 61 页

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱模板	计量单位	m2	工程量	14.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2631.29	2323.52	1.43	1184.18	26.31	23.23	0.01	11.85
人工单价		小计						26.31	23.23	0.01	11.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.2468	33	8.14		
	板方材	m3	0.0037	1	6.55		
	钢支撑及配件	kg	0.4548	4	2.08		
	木支撑	m3	0.0018	2010.2	3.62		
	其他材料费			-	1.77	-	
	材料费小计			-	23.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 59 页　共 61 页

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2761.91	2070.83	0.24	1242.73	7.62	20.7[illegible]		12.43
人工单价		小计						7.62	20.[illegible]		12.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.2[illegible]			
	复合模板	m2	0.2468	33	8.14		
	板方材	m3	0.0062	1769.[illegible]	10.97		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	6.[illegible]	[illegible].01		
	钢支撑及配件	kg	0.0829	4.[illegible]	[illegible].38		
	木支撑	m3	0.0003	2010.35	0.6		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	20.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 60 页　共 61 页

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2	工程量	20.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1894.8	2107.27	1.43	852.78	8.95	21.0	0.01	8.53
人工单价		小计						8.95	21.	0.01	8.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.2468	33	8.14		
	板方材	m3	0.0039	1 9.91	6.9		
	钢支撑及配件	kg	0.4549	4	2.08		
	木支撑	m3	0.0018	2010.2	3.62		
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	21.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 61 页　共 61 页

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	1	1067.71	208.72	3064.02	725.49	1067.71	208.72	3064.02	725.49
人工单价		小计						1067.71	208.72	3064.02	725.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5065.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	枕木			m3	0.08			1597.33	129.63		
	镀锌铁丝 综合			kg	10			7.96	69.6		
	其他材料费							-	18.49	-	
	材料费小计							-	208.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明计价依据，如是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6053.61			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”和“暂估合价”。对暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标报价时，“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额（元）
	合 计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：烘干车间-土建钢构　　标段：烘干车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	7501.79		7501.79
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	7501.79		7501.79
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	410282.98	9	36925.47

主要材料价格表

工程名称： 烘干车间-土建钢构　　第 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
1	01000106	型钢	综合	t	0.14375	3519.2	505.89
2	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	124.44	3.407	423.97
3	01010165	钢筋	综合	kg	31.509856	3.407	107.35
4	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	290.7	3.474	1009.89
5	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1040.375	3.345	3480.05
6	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	10	6.96	69.6
7	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	6.871819	6.96	47.83
8	01050166	钢丝绳	Φ12	kg	70.8931	5.12	362.97
9	01090101	圆钢	综合	t	0.15147	3470	525.6
10	01290283	中厚钢板	综合	t	1.0396	3600	3742.56
11	01291311	彩钢板		m2	33.696	24	808.7
12	01291326@3	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)	含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	365.562376	70	25589.37
13	01291711@1	压型钢板	δ0.6	m2	445.359	32	14251.49
14	01490106	工字铝	综合	m	32.67	5.63	183.95
15	01490506	槽铝	75	m	6.69	14.5	97.07
16	01490521	地槽铝	75	m	2.83	14	40.91
17	02030301	橡皮密封条	20*4	m	761.84	7.15	5447.19
18	02090101	塑料薄膜		m2	454.509	0.26	118.17
19	03010113	铝拉铆钉		百个	19.9507	9.84	196.31
20	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个	16.10637	14.6	235.15
21	03010647	自攻螺钉	ST6*20	百个	33.81495	2.76	93.33
22	03011039	固定螺栓		百套	11.97042	197.31	2361.88
23	03011051	高强螺栓		套	176.4	14.73	2598.37
24	03011059	花篮螺栓	M6*120	套	16.8	4.01	67.37
25	03011305	六角螺栓		kg	217.49712	5.12	1113.59
26	03012781	膨胀螺栓	M12*100	套	119.25045	1.42	169.34
27	03012857	塑料膨胀螺栓		套	477.1	0.26	124.21
28	03032347	铝合金门窗配件固定座 铁件(地脚)	3mm*30mm*300mm	个	473.02541	0.81	383.16
29	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	85.140003	11.21	954.42
30	03131113	焊丝	Φ3.2	kg	10.6373	12.3	130.84
31	03210157	彩钢堵头		个	19.656	2.15	42.26
32	03210161	槽形封边		m	76.284	4.5	343.28
33	03210593	铁件	综合	kg	217.046848	5.31	1152.52

主要材料价格表

工程名称：　烘干车间-土建钢构　　第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
34	04010155	水泥	P.O 42.5	t	0.489456	398.23	194.92
35	04030173	砂		张	104.918	0.87	91.28
36	04050173	碎石	综合	m3	2.8332	175.44	497.06
37	04070121	石屑		m3	2.51244	135	339.18
38	04090109	滑石		kg	173.21094	0.76	131.64
39	04090213	生石灰		t	10.961856	569.2	6239.49
40	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	17.768298	407.08	7233.12
41	04170177	彩钢脊瓦		m	13.480973	16.38	220.82
42	05030105	板方材		m3	0.914953	1769.91	1619.38
43	05030119	垫木		m3	0.08403	1801.17	151.35
44	05030169	杉木板方材		m3	0.24453	1991.15	486.9
45	05030205	枕木		m3	0.08	1507.92	120.63
46	09250136	彩钢夹芯板	δ75	m2	20.6276	64.25	1325.32
47	09270111	玻璃纤维网格布		m2	82.929	1.06	87.9
48	11030121	钢制防盗门		m2	8.4	350	2957.77
49	11030126@1	钢质防火门	丙级	m2			532.85
50	11090216	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)		m2	47.57	280.71	13355.84
51	11090216@1	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	安全玻璃	m2	15.039	280.71	4221.83
52	11250126	铝合金卷帘		m2	22.5	316.14	7113.15
53	13010127	苯丙清漆		kg	9.17747	12.6	116.46
54	13010173	酚醛调和漆	各色	kg	22.861	12.7	291.02
55	13010205	环氧富锌底漆		kg	27.5176	31.5	866.8
56	13030103	108内墙涂料		kg	29.222748	12.17	355.64
57	13030115	苯丙乳胶漆外墙用		kg	22.177584	13.27	294.3
58	13030133	成品腻子粉		kg	317.733192	0.71	225.59
59	13030245	聚合物胶乳		kg	31.9	2.5	78.49
60	13050121	薄型防火涂料		kg	575	8.4	4836.12
61	13050123	超薄型防火涂料		kg	1000.967	9.7	9709.38
62	13050137	厚型防火涂料		kg	1740.2	6	10441.2
63	13050145	醇酸防锈漆	红丹	kg	63.895062	12.73	813.38
64	13050215	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	527.7636	15.04	7937.56
65	13310146	石油沥青		kg	720.33756	3.72	2679.66
66	14350169	防火涂料稀释剂		kg	109.1964	10.55	1152.02

主要材料价格表

工程名称： 烘干车间-土建钢构

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
67	14390143	乙炔气		m3	3.197	11.84	37.85
68	14410137	[illegible]胶		kg	26.0634	11.88	309.63
69	14410147	[illegible]胶		支	128.4229	10.21	1311.2
70	14410181	[illegible]耐候密[illegible]		kg	67.684204	39.57	2678.26
71	14410219	聚氨[illegible]发泡密封胶(750ml/[illegible]		支	100.208264	22.19	2223.62
72	17250357	塑料[illegible]管	Φ110以外	m	61.32	10	613.2
73	18091001	塑料落水斗		个	8.16	13	106.08
74	18091006	塑料落水口		个	8.08	12	96.96
75	18210123	伸缩节		只	15.768	16	252.29
76	18250329	塑料管卡子	Φ110mm以外	个	35.7408	2.5	89.35
77	33010177	钢支撑及配件		kg	19.687196	4.57	89.97
78	33011332	钢柱		t	4.43	5185.84	22973.27
79	33011337	钢梁		t	1.93	5238.94	10111.15
80	33011372@1	钢支撑钢系杆	钢管	t	1.[illegible]99	[illegible]4580	7282.2
81	33011372@2	钢支撑刚拉条	圆钢	t	0.[illegible]96	[illegible]2407.[illegible]8	2044.25
82	33011372@3	钢隅撑	角钢	t	0.[illegible]114	[illegible]4570	518
83	33011377@1	钢檩条	热镀锌	t	[illegible]7.[illegible]2	[illegible]4[illegible]7	34771.88
84	33330125	金属结构铁件		kg	82.08[illegible]	[illegible]5.31	435.88
85	34110117	水		m3	64.101932	3.2	205.13
86	35010101	复合模板		m2	33.624623	33	1109.61
87	35030163	木支撑		m3	0.21865[illegible]	[illegible]10	439.57
88	35130101	千斤顶		台	0.3232	1313.79	424.62
89	80050901	石油沥青砂浆	1:2:7	m3	0.19295	1318.58	254.42
90	80210555	预拌混凝土	C15	m3	31.209404	320.39	9999.18
91	80210557	预拌混凝土	C20	m3	2.338554	330.1	771.96
92	80210559	预拌混凝土	[illegible]25	m3	7.138882	339.81	2425.86
93	80210561	预拌混凝土	[illegible]	m3	12.78[illegible]27	349.[illegible]71	4468.94
94	80210561@2	预拌混凝土	C30	m3	3.2[illegible]24	349.51	1143.74
95	80210561@3	预拌混凝土	C35	m3	44.66826	359.22	16045.73
96	80210565	预拌混凝土	C40	m3	0.1515	368.93	55.89
97	80010151	预拌水泥砂[illegible]		m3	0.31241[illegible]	309.73	96.76
98	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	3.479116	398.232	1385.5
99	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	7.909162	398.232	3149.68
100	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	0.404378	414.162	167.48

单项工程投标报价汇总表

工程名称：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	加工车间	597007.96		8388.75	10433.63
1	加工车间-安装工程	28493.29		552.60	720.14
2	加工车间-土建工程	568514.67		7836.15	9713.49
合 计		597007.96		8388.75	10433.63

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	24627.52	
1.1	电气	24627.52	
2	措施项目	792.97	
2.1	其中：安全文明施工费	552.6	
2.2	其他措施费（费率%）		
2.3	单价措施费	240.37	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	720.14	—
4.1	定额规费	14	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	26140.63	
6	增值税	2352.66	—
7	含税工程造价合计	28493.29	
投标报价公司：（盖章）		28493.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
		电气					24627.52	
1	030404017005	配电箱	1.名称:AP1配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.2m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	1631.91	1631.91	
2	030404017006	配电箱	1.名称:1ALE配电箱 2.接线端子材质、规格:详见图纸 3.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 4.安装方式:挂墙明装底距地1.5m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	1100.23	1100.23	
3	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm² 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	个	1	154.37	154.37	
4	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	2	100.74	201.48	
5	030412004005	装饰灯	1.名称:方向标志(单面疏散) 2.型号、规格：A型　LED 1W(中型) 3.安装形式:距地0.3公寓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	2	96.09	192.38	
							3280.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
6	030412001003	普通灯具	1.名称:防潮型灯 2.规格:220V 1*12W 3.安装方式:距地2.6m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	1	84.1	84.1	
7	030412001004	普通灯具	1.名称:节能型顶灯(LED光源) 2.规格:220V 15W 3.安装方式:吸顶安装 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	2	70.51	141.02	
8	030412002002	工厂灯	1.名称：工厂灯 2.规格：250W 250V 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	12	221.82	2661.84	
9	030412004006	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格：HZ-ZFZC-E5W 3.安装形式:距地2.5米壁装 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	11	108.48	1193.28	
10	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	个	1	14.86	14.86	
11	030404035002	插座	1.名称:普通插座 2.安装方式:暗装0.3m 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	个	1	28.8	28.8	
本页小计							4123.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
12	030411001007	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC80 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	5.33	77.5	413.08	
13	030411001008	配管	1.名称:穿线管 2.规格:SC20 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	114.69	15.63	1792.6	
14	030411001009	配管	1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	16.80	11.68	196.22	
15	030411001010	配管	1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	15.73	10.35	162.41	
16	030411001011	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC15 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	104.67	17.03	1788.81	
17	030411001012	配管	1.名称:穿线管 2.规格:RC25 3.暗敷 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	9.47	24.92	235.99	
18	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: BV-4 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	53.50	3.64	194.74	
19	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN-BYJ-4 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	62.20	5.2	323.44	
			本页小计				5114.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	暂估价
20	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZN 3.规格:BYJ-2.5 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	313.60	4.93	1546.05	
21	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式: WDZ-BYJ-2.5 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	337.57	4.93	1664.22	
22	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+1*25 3.材质:铜芯 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	8.56	106.48	911.47	
23	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	个	15	[illegible]	[illegible]	
24	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	个	17	7.94	134.98	
25	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	88.61	39.83	3529.34	
26	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:圆钢 [illegible]:Φ10 [illegible]:暗敷 [illegible] 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	104.09	28.[illegible]	3867.02	
本页小计							10272.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
27	030404017007	电箱	1.名称:总等电位箱 2.安装方式:距地0.5m 3.等电位末端金属体与红缘导线连接 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	台	1	135.2	135.2	
28	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统综合调试 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	系统	1	407.99	407.99	
29	030414011002	接地装置	1.名称:接地网调试 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	系统	1	1293.6	1293.6	
		分部小计					24627.52	
		措施项目					[illegible]	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	[illegible]	249.37	
本页小计							2077.16	
合计							24867.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页　共 30 页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.55		54.02	173.4	26.55		54.02
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	14	1.68	1.51		0.41	23.52	21.14		5.74
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	6	2.25	1.51		0.83	13.5	9.06		4.98
人工单价		小计						210.42	56.75		64.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1631.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AP1配电箱	台	1	1300	1300		
	其他材料费			-	56.74	-	
	材料费小计			-	1356.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 2 页　共 30 页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	4	1.68	1.51		0.41	6.72	6.04		1.64
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	173.4	26.55		54.02	173.4	26.55		54.02
人工单价		小计						180.12	32.59		55.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						831.86			
清单项目综合单价								1100.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1ALE配电箱	台	1	831.86	831.86		
	其他材料费			-	32.59	-	
	材料费小计			-	864.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 3 页　共 30 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	69.98	63.52		20.87	69.98	63.52		20.87
人工单价		小计						69.98	63.52		20.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	63.52	-	
	材料费小计			-	63.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 4 页　共 30 页

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.19		7.01	21.54	22.19		7.01
人工单价		小计						21.54	22.19		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								100.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	安全出口标志灯	套	1.01	49.5	50		
	其他材料费			-	1.89	-	
	材料费小计			-	72.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 5 页　共 30 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.19		7.01	21.54	22.19		7.01
人工单价		小计						21.54	22.19		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								96.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	方向标志灯(单面单向)	套	1.01	45	45.45		
	其他材料费			-	1.89	-	
	材料费小计			-	67.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中人工费、材料费、机械费、管理费和利润应为对应于清单项目综合单价中的人工费、材料费、机械费、管理费和利润之和。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 6 页　共 30 页

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.32	22.03		5.35	16.32	22.03		5.35
人工单价		小计						16.32	22.03		5.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40.4			
清单项目综合单价								84.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个	1.015	20		20.3			
	防潮型灯具 普通壁灯			套	1.01	40		40.4			
	其他材料费					-		1.73		-	
	材料费小计					-		62.43		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 7 页　共 30 页

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.46	22.03		5.77	17.46	22.03		5.77
人工单价		小计						17.46	22.03		5.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								70.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	节能型顶灯(LED光源) 灯罩周长≤800mm	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	47.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 8 页　共 30 页

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-217	工厂罩灯安装 吊链式	套	1	17.23	47.74		5.35	17.23	47.74		5.35
人工单价		小计						17.23	47.74		5.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						151.5			
清单项目综合单价								221.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆镀锌挂钩底座 Φ100	个	1.02	18.8	19.18		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	工厂灯 250W 250V	套	1.01	150	151.5		
	其他材料费			-	8.26	-	
	材料费小计			-	191.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内说明所采用的定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 9 页　共 30 页

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.54	22.19		7.01	21.54	22.19		7.01
人工单价		小计						21.54	22.19		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.74			
清单项目综合单价								108.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	应急照明灯 墙壁式	套	1.01	57.17	57.74		
	其他材料费			-	1.89	-	
	材料费小计			-	79.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 10 页　共 30 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	0.94		2.48	7.07	0.94		2.48
人工单价		小计						7.07	0.94		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.37			
清单项目综合单价								14.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	4.28	4.37		
	其他材料费				0.94	-	
	材料费小计			-	5.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 11 页　共 30 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	7.07	0.7		2.48	7.07	0.7		2.48
人工单价		小计						7.07	0.7		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.55			
清单项目综合单价								28.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通插座 单相 暗插座电流≤15A	套	1.02	18.19	13.55		
	其他材料费				0.7	-	
	材料费小计			-	19.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 12 页　共 30 页

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	270.14	61.52	1.96	91.12	27.01	6.15	0.2	9.12
人工单价		小计						27.01	6.15	0.2	9.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.02			
清单项目综合单价								77.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.5145	2.58	1.33		
	焊接钢管 公称直径DN≤80	m	1.03	34	35.02		
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	41.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中反映所采用的定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 13 页　共 30 页

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	114.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.85	13.11		19.38	5.69	1.31		1.94
人工单价		小计						5.69	1.31		1.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.7			
清单项目综合单价								15.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1702	2.58	0.44		
	焊接钢管 公称直径DN≤20	m	1.03	6.5	6.7		
	其他材料费			-	0.87	-	
	材料费小计			-	8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 14 页　共 30 页

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.27	11.18		14.01	4.13	1.12		1.4
人工单价		小计						4.13	1.12		1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								11.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.58	0.57		
	JDG管 外径20mm	m	1.03	4.88	5.03		
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	11.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 15 页　共 30 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	65.76	2.71		22.26	6.58	0.27		2.23
人工单价		小计						6.58	0.27		2.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.69			
清单项目综合单价								10.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.59	1.69		
	其他材料费				0.27	-	
	材料费小计			-	1.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 16 页　共 30 页

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	104.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	56.85	10.97		19.38	5.69	1.[illegible]		1.94
人工单价		小计						5.69	[illegible]		1.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						[illegible].36			
清单项目综合单价								17.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1401	[illegible]2.58	[illegible].36		
	镀锌钢管 公称直径DN≤15	m	1.03	[illegible].12	8.36		
	其他材料费			-	0.74	-	
	材料费小计			-	[illegible].44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，[illegible]工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 17 页　共 30 页

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	67.75	21.28		23.09	6.78	2.13		2.31
人工单价		小计						6.78	2.13		2.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.7			
清单项目综合单价								24.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2002	2.58	0.52		
	镀锌钢管 公称直径DN≤25	m	1.03	13.3	13.7		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	15.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	53.50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.02	1.89		2.07	0.7	0.19		0.21
人工单价		小计						0.7	0.19		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.54			
清单项目综合单价								3.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-4 铜芯 导线截面≤4mm2				m	1.1		2.31	2.54		
	其他材料费								0.19	-	
	材料费小计							-	2.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 19 页　共 30 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	62.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.02	1.89		2.07	0.7	0.19		0.21
人工单价		小计						0.7	0.19		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.1			
清单项目综合单价								5.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2					m	1.1	3.725	4.1		
	其他材料费								0.19	-	
	材料费小计							-	4.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表不反映工程量清单项目的编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 20 页　共 30 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	313.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.91		3.31	1.02	0.19		0.33
人工单价		小计						1.02	0.19		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.39			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.925	3.39		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	3.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 21 页　共 30 页

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	337.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.23	1.91		3.31	1.02	0.19		0.33
人工单价		小计						1.02	0.19		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.39			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.925	3.39		
	其他材料费				0.19	-	
	材料费小计			-	3.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 22 页　共 30 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	60.85	20.71	11.28	20.87	6.09	2.07	1.13	2.09
人工单价		小计						6.09	2.07	1.13	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						95.1			
清单项目综合单价								106.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV22-4*35+1*25 截面≤35mm2	m	1.01	94.16	95.1		
	其他材料费			-	2.08	-	
	材料费小计			-	97.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，无须填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 23 页　共 30 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费							1.57		
清单项目综合单价									7.94		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.54	1.57		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 24 页　共 30 页

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.25		1.24	3.88	1.25		1.24
人工单价		小计						3.88	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							1.57		
清单项目综合单价									7.94		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 钢制	个	1.02	1.5	1.57		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 25 页　共 30 页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	88.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.66	13.82	0.59	3.31	10.66	13.82	0.59	3.31
人工单价		小计						10.66	13.32	0.59	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							11.15		
清单项目综合单价									39.83		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　Φ40*400	根	0.1	13.1	13.32		
	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	kg	2.5	4.58	11.45		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	25.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明依据，不需要编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 26 页　共 30 页

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	104.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.79	1	0.71	3.31	10.79	7.93	0.71	3.31
人工单价		小计						10.79	7.93	0.71	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10 Φ10	m	1.05	6.6	6.93		
	其他材料费				1.01	-	
	材料费小计			-	7.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 27 页　共 30 页

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 单价*0.4	台	1	36.04	7.94		11.22	36.04	7.94		11.22
人工单价		小计						36.04	7.94		11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								135.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位联接箱	台	1	80	80		
	其他材料费			-	7.94	-	
	材料费小计			-	87.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 28 页　共 30 页

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	285.66	2.33	43.72	76.28	285.66	2.33	43.72	76.28
人工单价		小计						285.66	2.33	43.72	76.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								407.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				2.33	-	
	材料费小计				2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 29 页　共 30 页

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	810.83	34.94	222.29	225.54	810.83	34.94	222.29	225.54
人工单价		小计						810.83	34.94	222.29	225.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1293.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	34.94	-	
	材料费小计			-	34.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内注明定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 30 页　共 30 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4729	153	283.07		72.16	72.36	133.85		34.13
人工单价		小计						72.36	133.85		34.13
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								240.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)				元	133.8773		133.88			
	材料费小计							133.88		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		552.6			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			552.6			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1. 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”和“暂估合价”，列明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标报价时“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额（元）
	合 计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-安装工程　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	720.14		720.14
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	720.14		720.14
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	26140.63	9	2352.66

主要材料价格表

工程名称： 加工车间-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
1	25510121	圆镀锌扁钢底座	Φ100	个	12.24	18.8	230.11
2	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	42.555644	2.58	109.79
3	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	8.861	133.17	1180.02
4	29090211	铜芯线端子	20A	个	30.45	20	609
5	01090517@1	圆钢 10	Φ10	m	109.2945	6.6	721.34
6	01130301-1@1	接地母线 -40*4热镀锌扁钢		kg	221.525	4.58	1014.58
7	17030103@10	镀锌钢管	公称直径DN≤15	m	107.8101	8.12	875.42
8	17030103@11	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	118.1307	6.5	767.85
9	17030103@12	焊接钢管	公称直径DN≤80	m	5.4899	34	186.66
10	17030103@9	镀锌钢管	公称直径DN≤25	m	9.7541	13.3	129.73
11	25000001@17	应急照明灯	墙壁式	套	11.11	57.17	635.16
12	25000001@2	安全出口标志灯		套	2.02	49.5	99.99
13	25000001@8	工厂灯	250W 250V	套	12.12	150	1818
14	28031431@4	BV-4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	58.55	2.31	135.94
15	28031431@7	WDZN-BYJ-4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	68.42	3.75	254.86
16	28031431@8	WDZN-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	6[illegible]76	[illegible]2	1064.04
17	28031431@9	WDZ-BYJ-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	391.3812	2.925	1145.38
18	28110000@11	YJV22-4*35+1*25	截面≤35mm2	m	8.6456	94.16	814.07
19	补充主材002@1	AP1配电箱		台	1	1300	1300
20	补充主材002@12	1ALE配电箱		台	[illegible]	[illegible]	831.86

中华人民共和国一级注册建筑工程师 罗程元 B11234100013982 河南省亚邦工程管理有限公司 有效期至：2027年08月15日

中华人民共和国一级注册建筑工程师 王以宁 B11234100013977 河南省亚邦工程管理有限公司 有效期至：2027年08月15日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	489829	
1.1	土石方工程	5672.29	
1.2	砌筑工程	19707.97	
1.3	钢筋混凝土工程	25803.82	
1.4	钢结构工程	314941.72	
1.5	门窗工程	49604.99	
1.6	地面工程	58600.46	
1.7	墙面工程	13058.09	
1.8	其他工程	2439.66	
2	措施项目	22030.6	
2.1	其中：安全文明施工费	7836.15	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	14194.45	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		
4	规费	9713.49	—
4.1	定额规费	9713.49	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	521573.09	
6	增值税	46941.58	—
7	含税工程造价合计	568514.67	
	投标报价合计=2+3+4+5+7	568514.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
		土石方工程					5672.29	
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	450.00	1.65	742.5	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	145.78	11.1	1618.16	
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	84.37		93	
4	010103001002	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	181.86	11.22	2040.47	
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素[illegible] 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	48.29	6.93	334.65	
		分部小计					5672.29	
		砌筑工程					19707.97	
		本页小计					5672.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
1	010401001002	独基础	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	20.37	480.91	9796.14	
2	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	19.68	503.65	9911.83	
		分部小计					19707.97	
		钢筋混凝土工程					25803.82	
1	010501001004	砖基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	7.46	392.15	2925.44	
2	010501001005	独基垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	4.48	392.15	1756.83	
3	010501001006	钢柱下垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40微膨胀 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	0.19	441.16	83.82	
4	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	14.45	403.79	5834.77	
		分部小计					30308.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
5	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	2.54	481.04	1221.84	
6	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	6	504.15	3024.9	
7	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	2.21	558.42	1234.11	
8	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.292	4[illegible]6	1447.91	
9	010515001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤20mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.307	4745	[illegible]1.7	
10	010515001008	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢HPB300以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.144	6449.23	928.69	
11	010515001009	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 同钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.047	6359.99	298.92	
							14358.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
12	010515001010	现浇构件钢筋	1.砼体加固钢筋 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.111	7611.44	844.87	
		分部小计					25803.82	
		钢结构工程					314941.72	
1	010516002003	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:锚栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.16	8875.69	1420.11	
2	010516002004	预埋铁件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:预埋铁件 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.21	8906.85	1870.44	
3	010603001003	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	6.150	[illegible]	39722.83	
4	010603001004	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:女儿墙钢柱 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.570	6458.99	3681.62	
5	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:H型钢梁 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	3.790	6481.[illegible]	[illegible]563.71	
本页小计							72103.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
6	010606002004	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:屋面钢檩条 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	2.250	5664.48	12745.08	
7	010606002005	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:墙面钢檩条及门窗框柱梁 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	5.680	5664.48	32174.25	
8	010606002006	雨篷	1.钢材品种、规格:Q355B 热镀锌 2.构件类型:雨篷龙骨 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.210	5664.53	1189.53	
9	010606001004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢系杆、钢撑杆 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.93	5857.41	11304.47	
10	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.79	4689.29	3700.79	
本页小计							61114.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
11	010606001006	钢支撑、拉条	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:隅撑 3.钢构件除锈：机械除锈 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	0.28	4977.43	1393.68	
12	010606013002	零星钢构件	1.预埋板、连接板、腹板等零星钢构件; 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	t	1.54	7828.99	12056.64	
13	010606011002	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2.构件类型:天沟 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	50	48.23	2411.5	
14	010901002002	压型钢板屋面	(1)2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)(1.5厚TPO防水+0.6厚压型钢板) (2)保温隔热层(75mm玻璃棉毡容重32kg/m3) (3)保温层外覆盖膜高强度聚丙烯膜 (4)Φ1.2镀塑钢丝网 (5)檩条 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	432.6	126.28	54628.73	
15	011201001005	压型板外墙面	(1)0.6厚压型钢板 (2)墙梁 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	494.53	73.99	36590.27	
16	011201001006	电井墙面	(1)0.6厚压型彩钢板,中间填充120[illegible]容重100kg/m3) 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	13.70	132.41	1814.02	
			本页小计				108894.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
17	040901010002	高强螺栓	1.构件类型：高强螺栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	226	22.94	5184.44	
18	010516001002	螺栓	1.构件类型：花篮螺栓 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	24	10.42	250.08	
19	011405001005	金属面油漆	1.钢构件刷漆：厚型防火涂料，防火时间不低于2.5h 2.部位：钢柱、柱间支撑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	193.6	104.92	20312.51	
20	011405001006	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.5h 2.部位：钢梁、钢系杆、钢系杆、隅撑等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	243.3	[illegible]	130[illegible]	
21	011405001007	金属面油漆	1.钢构件刷漆：防火涂料，防火时间不低于1.0h 2.部位：钢檩条等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	1041.7	27.6	28760.92	
22	011405001008	金属面油漆	1.钢构件刷漆：构件完成后涂底漆、中间漆、面漆 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	436.9	13.92	6081.65	
		分部小计					312941.72	
		门窗工程					19604.99	
本页小计							73674.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
1	010802001002	金属(塑[illegible])门	1、门名称、代号及洞口尺寸：钢制防火门M1522，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	3.3	398.22	1314.13	
2	010803002002	防火卷帘(闸）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：电动卷帘门M4545，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	20.25	402.87	8158.12	
3	010802003002	钢质防火门	1、门名称、代号及洞口尺寸：FM丙0820，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	1.6	387.02	619.23	
4	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空玻璃窗C1535/C1553，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	84.8	392.39	[illegible]274.67	
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金中空安全玻璃窗XFC1553，包含门锁及五金配件等 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	15.9	392.38	6238.84	
		分部小计					49604.99	
		地面工程					46600.46	
本页小计							49604.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
1	011101003002	地面	(1)150厚C30混凝土面层随打随抹光 (2)1.5厚合成高分子防水涂料 (3)60厚C15混凝土垫层随打随抹平 (4)150mm3:7灰土 (5)素土夯实 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	429.60	110.02	47264.59	
2	011105001002	水泥砂浆踢脚线	(1)6厚1:2水泥砂浆灰色面层抹面压光 (2)素水泥浆一道 (3)5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 (4)3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙(挂前用水喷湿墙面) 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	15.6	70.62	1101.67	
3	010507001003	散水	(1)建筑物四周均作800散水,做法参选12YJ9-1第95页节点3。 (2)混凝土垫层纵向6m及散水坡与外墙之间均设20宽伸缩缝,缝内嵌填防水油膏。 (3)散水坡向外侧找坡3%%%, (4)外侧高出室外地面20或与室外道路广场连接。 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	66.56	117.64	7830.12	
							56196.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
4	010507001004	道	(1)180mm厚C30混[illegible]随打随抹成[illegible]面 (2)[illegible]mm厚塑料薄膜防潮层两道 (3)200mm厚水泥稳定碎石基层(水泥[illegible]%,表面平整) (4)素土夯实,压实系数≥94% 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	16.8	143.1	2404.08	
		分部小计					58600.46	
		墙面工程					13058.09	
1	011201001007	涂料内墙	(1)刷白色无机内墙涂料两遍 (2)刷底漆一遍 (3)5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 (4)15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 (5)墙体基层刷专用界面处理剂一遍 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	93.6	[illegible].2	[illegible]5.[illegible]3	
2	011201001008	涂料外墙	(1)9厚1:3水泥砂浆; (2)6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光; (3)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布, (4)喷或滚刷底涂料一遍 (5)喷或滚刷面层涂料二遍 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	96	84.61	8122.56	
		分部小计					13058.09	
		其他工程					2439.66	
本页小计							15462.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	暂估价
1	010902004002	屋面排水管	1.直径200落水管及水口、落水斗 2.其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	73	33.42	2439.66	
		分部小计					2439.66	
		措施项目					14194.45	
1	011702001003	垫层模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	44.1	45.52	2007.43	
2	011702001004	独立基础模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	30.1	59.06	1777.71	
3	011702002002	矩形柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	19.65	61.41	1206.71	
4	011702005001	圈梁模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	49.9	60.76	3031.92	
5	011702003002	构造柱模板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	22.75	48.56	1104.74	
6	011705001002	大型机械设备进出场	1.挖机进出场	台·次	1	5065.94	5065.94	
		措施小计					16634.11	
		合计					504023.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页　共 61 页

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	450.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.17		151.38	7	0.07		1.51	0.07
人工单价		小计						0.07		1.51	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 2 页　共 61 页

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	145.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		25.64	15.61	6.98		2.56	1.56
人工单价		小计						6.98		2.56	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中列明所采用的计价依据的名称、编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 3 页　共 61 页

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	84.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.82		25.64	15.61	6.98		2.56	1.56
人工单价		小计						6.98		2.56	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 4 页　共 61 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	181.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.97	15.24	7.19		2.5	1.53
人工单价		小计						19		2.5	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中填写其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 5 页　共 61 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	48.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.19		64.58	2.51	0.22		6.46	0.25
人工单价		小计						0.22		6.46	0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 6 页　共 61 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	20.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1242.2	3100.77	55.34	410.73	124.22	310.08	5.53	41.08
人工单价		小计						124.22	310.08	5.53	41.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								480.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	407.03	214.21		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2399	392.232	95.54		
	水	m3	0.105	3.2	0.34		
	材料费小计			-	310.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称、工程量、定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 7 页　共 61 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	19.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1414.97	3100.61	52.57	468.24	141.5	310.06	5.26	46.83
人工单价		小计						141.5	310.06	5.26	46.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								503.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	407.93	217.26		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2313	392.232	72.11		
	水	m3	0.106	3.2	0.34		
	其他材料费	元	0.3521	1	0.35		
	材料费小计			-	310.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 8 页　共 61 页

项目编码	010501001004	项目名称	砖基础垫层	计量单位	m3	工程量	7.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.1	454.38	3262.71		204.36	45.44	326.27		20.44
人工单价		小计						45.44	326.27		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.2	1.26		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	23.39	23.59		
	塑料薄膜	m2	4.7775	0.26	1.24		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 9 页　共 61 页

项目编码	010501001005	项目名称	独基垫层	计量单位	m3	工程量	4.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.1	454.38	3262.71		204.36	45.44	326.27		20.44
人工单价		小计						45.44	326.27		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.2	1.26		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	23.39	23.59		
	塑料薄膜	m2	4.7775	0.26	1.24		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 10 页　共 61 页

项目编码	010501001006	项目名称	钢柱下垫层	计量单位	m3	工程量	0.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210565	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	454.38	3752.96		204.36	45.44	375.3		20.44
人工单价		小计						45.44	375.3		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								441.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.395	3.2	1.26		
	塑料薄膜	m2	4.7775	1.26	1.24		
	预拌混凝土 C40	m3	1.01	368.93	372.62		
	其他材料费			-	1.17	-	
	材料费小计			-	375.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称、工程量栏应为拟建工程对应的项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 11 页　共 61 页

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	14.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	343.83	3539.5		154.65	34.38	353.95		15.46
人工单价		小计						34.38	353.95		15.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								403.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1125	3.2	0.36		
	塑料薄膜	m2	1.5927	1.26	0.41		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	349.51	353.01		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	353.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称、工程量应与拟招标清单一致。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 12 页　共 61 页

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.1	3527.08		398.23	88.51	352.71		39.82
人工单价		小计						88.51	352.71		39.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								481.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0911	3.2	0.29		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	347.51	342.41		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	309.73	9.38		
	其他材料费			-	0.62	-	
	材料费小计			-	352.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 13 页　共 61 页

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1084.88	3468.28		488.25	108.49	346.83		48.83
人工单价		小计						108.49	346.83		48.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								504.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.264	3.2	0.84		
	塑料薄膜	m2	4.13	1.26	1.07		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	339.81	343.21		
	其他材料费			-	1.7	-	
	材料费小计			-	346.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 14 页　共 61 页

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1481.79	3435.75		666.65	148.18	343.58		66.67
人工单价		小计						148.18	343.58		66.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								558.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2105	3.2	0.67		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	309.73	9.38		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	339.81	332.91		
	其他材料费			-	0.6	-	
	材料费小计			-	343.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 15 页　共 61 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3582.74	21.98	420.31	933.55	3582.74	21.98	420.31
人工单价		小计						933.55	3582.74	21.98	420.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4958.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64	6.96	39.25		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.474	3543.48		
	材料费小计			-	3582.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 16 页　共 61 页

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤20mm	t	1	804	3515.03	64.19	361.78	804	3515.03	64.19	361.78
人工单价		小计						804	3515.03	64.19	361.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4745			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.144	3.2	0.46		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.65	6.96	25.4		
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.3[illegible]	3428.63		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	11.2[illegible]	60.53		
	材料费小计			-	3[illegible].62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 17 页　共 61 页

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1967.78	3545	51.05	885.37	1967.78	3545	51.05	885.37
人工单价		小计						1967.78	3545	51.05	885.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6449.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	6.96	69.86		
	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1020	3.407	3475.14		
	材料费小计			-	3545	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 18 页　共 61 页

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.047

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1857.17	3613.34	53.57	835.66	1857.17	3613.34	53.57	835.66
人工单价		小计						1857.17	3613.34	53.57	835.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6359.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	6.96	69.86		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.474	3543.48		
	材料费小计			-	3613.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写所采用的清单项目的组合工程内容名称、定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 19 页　共 61 页

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2771.65	3539.4	53.33	1247.14	2771.65	3539.4	53.33	1247.14
人工单价		小计						2771.65	3539.4	53.33	1247.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7611.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 综合	t	1.02	3473	3539.4		
	材料费小计				3539.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 20 页　共 61 页

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1865.9	5761.75	408.59	839.53	1865.9	5761.75	408.59	839.53
人工单价		小计						1865.9	5761.75	408.59	839.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8875.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	52.68	11.2	589.54		
	六角螺栓	kg	1010	5.12	5171.2		
	材料费小计			-	5761.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中载明使用的计价依据，并填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 21 页　共 61 页

项目编码	010516002004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1865.9	5766.66	434.72	839.53	1865.9	5766.66	434.72	839.53
人工单价		小计						1865.9	5766.66	434.72	839.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8906.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	11.23	403.56		
	铁件 综合	kg	1010	5.31	5363.1		
	材料费小计			-	5766.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表中人工费、材料费、机械费、管理费和利润可为空，但应填写其依据的企业定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 22 页　共 61 页

项目编码	010603001003	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	6.150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	5650.62	192.82	192.08	423.48	5650.62	192.82	192.08
人工单价		小计						423.48	5650.62	192.82	192.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6459			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	11.2	13.86		
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	金属结构铁件	kg	10.588	5.31	56.22		
	焊丝 Φ3.2	kg	1.082	12.3	13.31		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	31.39	33.39		
	吊装夹具	套	0.02	103.45	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.69	5.12	18.89		
	杉木板方材	m3	0.019	1991.15	37.83		
	千斤顶	台	0.02	1317.79	26.28		
	钢柱	t	1	5135.784	5135.784		
	其他材料费			-	1.97	-	
	材料费小计			-	5650.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 23 页　共 61 页

项目编码	010603001004	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	423.48	5650.62	192.82	192.08	423.48	5650.62	192.82	192.08
人工单价		小计						423.48	5650.62	192.82	192.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6458.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	1.236	11.2	13.86		
	其他材料费	元	260.9546	1	260.95		
	金属结构铁件	kg	10.588	5.31	56.22		
	焊丝 Φ3.2	kg	1.082	12.3	13.31		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	31.2	33.39		
	吊装夹具	套	0.02	103.45	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.69	5.12	18.89		
	杉木板方材	m3	0.019	1991.15	37.83		
	千斤顶	台	0.02	1311.79	26.28		
	钢柱	t	1	5135.784	5135.784		
	其他材料费			-	1.97	-	
	材料费小计			-	5650.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 24 页　共 61 页

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	3.790

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	293.37	5722.08	319.56	146.11	293.37	5722.08	319.56	146.11
人工单价		小计						293.37	5722.08	319.56	146.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6481.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.21	38.8		
	其他材料费	元	262.1672	1	262.17		
	金属结构铁件	kg	7.344	5.3	39		
	焊丝 Φ3.2	kg	3.028	12.4	37.54		
	钢梁	t	1	5238.34	5238.34		
	环氧富锌底漆	kg	1.06	31.5	33.39		
	吊装夹具	套	0.02	103.45	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	3.28	5.12	16.79		
	杉木板方材	m3	0.012	1697.15	20.37		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	其他材料费			-	3.52	-	
	材料费小计			-	5722.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 25 页　共 61 页

项目编码	010606002004	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	2.250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5125.4	216.68	108.81	213.59	5125.41	216.68	108.81
人工单价		小计						213.59	5125.41	216.68	108.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5664.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	11.23	6.93		
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	六角螺栓	kg	9.69	5.12	49.61		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	吊装夹具	套	0.02	103.4	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.12	25.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4652.87	4652.87		
	其他材料费			-	2.99	-	
	材料费小计			-	5125.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 26 页　共 61 页

项目编码	010606002005	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	5.680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5125.4	216.68	108.81	213.59	5125.41	216.68	108.81
人工单价		小计						213.59	5125.41	216.68	108.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5664.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	11.23	6.93		
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	六角螺栓	kg	9.69	5.12	49.61		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	吊装夹具	套	0.02	103.4	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.12	25.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4652.87	4652.87		
					2.99	-	
	材料费小计			-	5125.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应填写项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 27 页　共 61 页

项目编码	010606002006	项目名称	雨篷	计量单位	t	工程量	0.210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	213.59	5125.4	216.68	108.81	213.59	5125.41	216.68	108.81
人工单价		小计						213.59	5125.41	216.68	108.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5664.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.618	11.23	6.93		
	其他材料费	元	262.8057	1	262.81		
	六角螺栓	kg	9.69	5.12	49.61		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	吊装夹具	套	0.02	103.35	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.12	25.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢檩条 热镀锌	t	1	4657.87	4657.87		
					-	-	
	材料费小计				5125.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 28 页　共 61 页

项目编码	010606001004	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑(钢拉条) 钢管	t	1	347.25	5060.4	281.17	168.59	347.25	5060.41	281.17	168.59
人工单价		小计						347.25	5060.41	281.17	168.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5857.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.21	38.8		
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	六角螺栓	kg	5.304	5.12	27.16		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.58		
	吊装夹具	套	0.02	103.5	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.12	25.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢支撑钢系杆 钢管	t	1	5580	5580		
	其他材料费			-	2.99	-	
	材料费小计			-	5060.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 29 页　共 61 页

项目编码	010606001005	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑刚拉条 圆钢	t	1	347.25	3887.48	281.17	168.59	347.25	3887.48	281.17	168.59
人工单价		小计						347.25	3887.48	281.17	168.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4684.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.21	38.8		
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	六角螺栓	kg	5.304	5.12	27.16		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.41	66.58		
	吊装夹具	套	0.02	103.37	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.12	25.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢支撑刚拉条 圆钢	t	1	3407.08	3407.08		
	其他材料费			-	2.99	-	
	材料费小计			-	3887.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 30 页　共 61 页

项目编码	010606001006	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	347.25	4180.4	281.17	168.59	347.25	4180.41	281.17	168.59
人工单价		小计						347.25	4180.41	281.17	168.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4977.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	3.461	11.23	38.8		
	其他材料费	元	263.2584	1	263.26		
	六角螺栓	kg	5.304	5.12	27.16		
	环氧富锌底漆	kg	2.12	31.5	66.78		
	吊装夹具	套	0.02	103.07	2.07		
	钢丝绳 Φ12	kg	4.92	5.12	25.19		
	杉木板方材	m3	0.014	1991.15	27.88		
	千斤顶	台	0.02	1313.79	26.28		
	钢隅撑 角钢	t	1	4700	4700		
	其他材料费			-	299	-	
	材料费小计			-	4180.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应删除工具定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 31 页　共 61 页

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-39	金属结构制作 零星钢构件	t	1	1792.12	4357.43	894.75	784.69	1792.12	4357.43	894.75	784.69
人工单价		小计						1792.12	4357.43	894.75	784.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7828.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	27.95	11.2	313.32		
	圆钢 综合	t	0.051	3470	176.97		
	其他材料费	元	21.4054	1	21.41		
	六角螺栓	kg	18.83	5.12	96.41		
	中厚钢板 综合	t	0.904	36	32		
	乙炔气	m3	2.78	11.84	32.92		
	型钢 综合	t	0.125	3519.2	439.9		
	其他材料费			-	22.11	-	
	材料费小计			-	4357.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 32 页　共 61 页

项目编码	010606011002	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	120.3	266.47	41.76	53.64	12.03	26.65	4.18	5.37
人工单价		小计						12.03	26.65	4.18	5.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5407	-	0.54		
	玻璃胶	支	0.02	11.21	0.2		
	自攻螺钉 ST6*20	百个	0.139	2.76	0.38		
	彩钢板	m2	0.72	24	17.28		
	彩钢堵头	m	0.42	2.3	0.9		
	槽形彩钢条 2	m	1.63	4.5	7.34		
	材料费小计			-	26.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明计价依据，如工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 33 页　共 61 页

项目编码	010901002002	项目名称	压型钢板屋面	计量单位	m2	工程量	432.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	766.96	10155.08	1375.6	330.15	7.67	101.5[illegible]	13.76	3.3
人工单价		小计						7.67	101.[illegible]	13.76	3.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								126.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0006	1769.91	1.06		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.0403	11.21	0.45		
	铁件 综合	kg	0.0971	5.[illegible]	0.52		
	彩钢脊瓦	m	0.0473	16.[illegible]	0.77		
	固定螺栓	百套	0.042	197.[illegible]	8.29		
	铝拉铆钉	百个	0.07	9.84	0.69		
	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型） 含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	1.2826	70	89.78		
	其他材料费			-	0	-	
	[illegible]			-	101.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，[illegible]工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 34 页　共 61 页

项目编码	011201001005	项目名称	压型板外墙面	计量单位	m2	工程量	494.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-93	墙面板 压型钢板	100m2	0.01	1479.8	5181.95	111.38	626.32	14.8	51.82	1.11	6.26
人工单价		小计						14.8	51.82	1.11	6.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								73.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.1475	1	1.15		
	铝拉铆钉 M5*40	百个	0.035	14.6	0.51		
	玻璃胶	支	0.29	10.21	2.96		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	7.15	12.39		
	自攻螺钉 ST6*20	百个	0.065	2.[illegible]	0.18		
	金属结构铁件	kg	0.05	5.31	0.27		
	垫木	m3	0.0002	1801.17	0.36		
	压型钢板 δ0.6	m2	1.06	32	33.92		
	其他材料费			-	0.08	-	
	机械费			-	1.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应填写不含税工程量清单项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 35 页　共 61 页

项目编码	011201001006	项目名称	电井墙面	计量单位	m2	工程量	13.70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1849.81	10500.36	111.38	780.09	18.5	105	1.11	7.8
人工单价		小计						18.5	105	1.11	7.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	3.0733	-	3.07		
	彩钢夹芯板 δ75	m2	1.06	25	28.11		
	槽铝 75	m	0.344	14.5	4.99		
	工字铝 综合	m	1.679	5.63	9.45		
	铝拉铆钉 M5*40	百个	0.072	1	05		
	玻璃胶	支	0.29	10.21	2.96		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	7.15	12.39		
	其他材料费			-	2.98	-	
	材料费小计			-	10 99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 36 页　共 61 页

项目编码	040901010002	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	226

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	42.96	158.42	10.05	17.88	4.3	15.84	1.01	1.79
人工单价		小计						4.3	15.84	1.01	1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3759	-	0.38		
	高强螺栓	套	1.05	14.73	15.47		
	材料费小计			-	15.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 37 页　共 61 页

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	42.96	43.27		17.88	4.3	4.33		1.79
人工单价		小计						4.3	4.33		1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.1168	-	0.12		
	花篮螺栓 M6*120	套	1.05	4.01	4.21		
	材料费小计			-	4.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 38 页　共 61 页

项目编码	011405001005	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	193.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-187	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	100m2	0.01	1236.62	8253.84	667.4	333.77	12.37	82.54	6.67	3.34
人工单价		小计						12.37	82.54	6.67	3.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.012	3.2	0.04		
	厚型防火涂料	kg	13.75	6	82.5		
	材料费小计			-	82.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 39 页　共 61 页

项目编码	011405001006	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	243.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-185	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm	100m2	0.01	1186.78	3234	640.67	320.41	11.87	32.34	6.41	3.2
人工单价		小计						11.87	32.34	6.41	3.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	薄型防火涂料	kg	3.85	8.4	32.34		
	材料费小计				32.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 40 页　共 61 页

项目编码	011405001007	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	1041.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.01	865.72	1193.6	467.41	233.72	8.66	11.94	4.67	2.33
人工单价		小计						8.66	11.94	4.67	2.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超薄型防火涂料	kg	1.1	9.7	10.67		
	防火涂料稀释剂	kg	0.12	0.55	1.27		
	材料费小计			-	11.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 41 页　共 61 页

项目编码	011405001008	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	436.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171 R*1.74,C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74,材料*1.9	100m2	0.01	538.46	337.05		83.45	5.38	3.37		0.83
14-173	金属面 调和漆每增加一遍	100m2	0.01	254.39	109.88		68.86	2.54	1.1		0.69
人工单价		小计						7.92	4.47		1.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0656	1	0.07		
	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.2314	12.73	2.95		
	铁砂布	张	0.38	0.87	0.33		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.0828	12.73	1.05		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	4.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 42 页　共 61 页

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3866.56	34895.6	24.37	1036.55	38.67	348.96	0.24	10.36
人工单价		小计						38.67	348.96	0.24	10.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0008	3.[illegible]	[illegible]		
	其他材料费	元	0.2058	1	0.21		
	铁件 综合	kg	0.9578	[illegible].31	5.09		
	钢制防盗门	m2	0.9781	350	342.34		
	其他材料费			-	1.33	-	
	材料费小计			-	348.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 43 页　共 61 页

项目编码	010803002002	项目名称	防火卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	20.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门	100m2	0.01	6076.03	32557.81	23.77	1628.85	60.76	325.58	0.24	16.29
人工单价		小计						60.76	325.58	0.24	16.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								402.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.288	5.31	1.53		
	铝合金卷帘	m2	1	316.14	316.14		
	膨胀螺栓 M12*100	套	5.3	1.42	7.53		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	325.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 44 页　共 61 页

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3866.56	33799.57		1036.55	38.67	338		10.36
人工单价		小计						38.67	338		10.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0041	3.	0.01		
	其他材料费	元	0.4448	1	0.44		
	钢质防火门 丙级	m2	0.9825	333.96	333.03		
	其他材料费			-	4.51	-	
	材料费小计			-	33 98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应删除工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 45 页　共 61 页

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	84.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3439.27	34876.85		922.03	34.39	348.77		9.23
人工单价		小计						34.39	348.77		9.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm	个	7.1456	0.81	5.79		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	9.57	40.46		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.5137	22.19	33.59		
	其他材料费	元	1.1853	1	1.19		
	塑料膨胀螺栓	套	7.2163	0.38	2.88		
	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	m2	0.9459	280.71	265.52		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	348.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 46 页　共 61 页

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3439.27	34876.85		922.03	4.39	348.7[illegible]		9.23
人工单价		小计						4.39	348.[illegible]		9.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								392.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm	个	7.1456	0.81	5.79		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.0224	9.57	40.46		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.5137	22.[illegible]	33.59		
	其他材料费	元	1.1853	[illegible]	1.19		
	塑料膨胀螺栓	套	7.2163	0.[illegible]	[illegible].88		
	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃) 安全玻璃	m2	0.9459	280.71	265.52		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	348.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，[illegible]其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 47 页　共 61 页

项目编码	011101003002	项目名称	室内地面	计量单位	m2	工程量	429.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.87		18.7	11.49	0.54		0.19	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	1417.39	11.51	215.35	9.72	21.26	0.17	3.23
5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.006	454.38	3262.71		204.36	2.73	19.58		1.22
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	373.83	2692.32		106.55	3.74	26.92		1.07
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1151.59	530.79		270.84	11.52	5.31		2.71
人工单价		小计						28.45	73.07	0.36	8.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									10.02		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0588	3.2	0.19		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	329.79	19.98		
	塑料薄膜	m2	0.2867	0.26	0.07		
	预拌混凝土 C30	m3	0.0152	349.51	5.31		
	生石灰	t	0.0372	569.2	21.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应注明其计价依据，如工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　

	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.79	15.04	26.92		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	[illegible]	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 49 页　共 61 页

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57	踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	4795.21	1026.37	97.99	1142.76	47.95	10.26	0.98	11.43
人工单价		小计						47.95	10.26	0.98	11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.034	3.[illegible]	0.11		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0255	39[illegible].232	0.15		
	材料费小计			-	10.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏目内注明主要材料定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 50 页　共 61 页

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	66.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	161.23	294.84	2.37	72.35	16.12	29.48	0.24	7.23
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0218	769.5	1934.61	33.96	219.05	16.8	42.24	0.74	4.79
人工单价		小计						32.92	71.72	0.98	12.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3435	3.2	1.1		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	330	20		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	309.73	1.52		
	石油沥青砂浆 1:2:7	m3	0.005	1318.58	6.59		
	滑石粉	kg	2.5956	0.76	1.97		
	石油沥青 10#	kg	10.7944	3.72	40.16		
				-	1.27	-	
				-	71.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应对工程量清单项目的编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 51 页　共 61 页

项目编码	010507001004	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210561	现浇混凝土 坡道 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	454.38	3556.82		204.36	8.18	64.02		3.68
借2-2-36 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量6% 厚度20cm	100m2	0.01	241.71	5787.34	523.32	168.78	2.42	57.87	5.23	1.69
人工单价		小计						10.6	121.89	5.23	5.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									143.1		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.038	3.2	0.12		
	塑料薄膜	m2	0.86	0.24	0.22		
	其他材料费	元	0.4656	1	0.47		
	碎石 综合	m3	0.1574	175.44	27.61		
	水泥 P.O 42.5	t	0.0272	398.23	10.83		
	预拌混凝土 C30	m3	0.1818	349.51	63.54		
	石屑	m3	0.1396	99.35	13.85		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	121.9		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 52 页　共 61 页

项目编码	011201001007	项目名称	涂料内墙	计量单位	m2	工程量	93.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1706.03	927.28	89	526.63	17.06	9.27	0.89	5.27
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1106.78	618.73		298.94	11.07	6.19		2.99
人工单价		小计						28.13	15.46	0.89	8.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0116	3.2	0.04		
	其他材料费	元	0.0544		0.05		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0232	398.27	9.24		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.5	1.05		
	108内墙涂料	kg	0.3811	12.17	4.64		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	15.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中自定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 53 页　共 61 页

项目编码	011201001008	项目名称	涂料外墙	计量单位	m2	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2515.49	695.99	67.09	763.53	25.15	6.9[illegible]	0.67	7.64
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	378.95	311.44	11.16	110.04	3.79	[illegible]	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	435.07	513.15		129.87	4.35	5.13		1.3
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1454.92	681.02		392.91	14.55	6.81		3.92
人工单价		小计						47.84	22.01	0.78	13.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0106	3.2	0.03		
	其他材料费	元	0.1558	1	0.16		
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	398.232	6.93		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	[illegible].06	[illegible].11		
	YJ-III胶	kg	0.33	11.88	3.92		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0051	414.162	2.11		
	聚合物胶乳	kg	0.404	[illegible].46	0.99		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 54 页　共 61 页

	苯丙清漆	kg	0.1162	12.69	1.47		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.71	1.45		
	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	13.[illegible]	[illegible].73		
	其他材料费			-	-		
	材料费小计			-	2[illegible]	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 55 页　共 61 页

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-115	屋面排水 塑料管排水 水落管 Φ>110mm	100m	0.01	647.55	1803.29		184.46	6.48	18.03		1.85
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0137	50.12	186.87		14.33	0.69	2.56		0.19
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0137	61.72	185.19		17.46	0.85	2.54		0.24
人工单价		小计						8.02	23.13		2.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						-			
清单项目综合单价								-	33.42		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0005	1769.23	0.88		
	铁件 综合	kg	0.3958	5.41	2.1		
	伸缩节	只	0.27	16	4.32		
	塑料落水口	个	0.1384	12	1.66		
	塑料落水斗	个	0.1397	13	1.82		
	塑料水落管 Φ110以外	m	1.05	20	20.5		
	塑料管卡子 Φ110mm以外	个	0.612	2.5	1.53		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	23.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 56 页　共 61 页

项目编码	011702001003	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	44.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1475.43	2412.36	0.97	663.9	14.75	24.12	0.01	6.64
人工单价		小计						14.75	24.12	0.01	6.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3		3.2			
	复合模板	m2	0.2468	33	8.14		
	板方材	m3	0.0072	1769	12.74		
	钢筋 综合	kg	0.8652	3.47	3.05		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	6.5	0.01		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	24.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 57 页　共 61 页

项目编码		011702001004		项目名称		独立基础模板		计量单位	m2	工程量	30.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2216.27	2689.84	1.66	997.49	22.16	26.9	0.02	9.98
人工单价		小计						22.16	26.9	0.02	9.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3				3.2			
	复合模板			m2		0.2468		33	8.14		
	板方材			m3		0.0025		1769.	4.42		
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		0.0018		6.2	0.01		
	木支撑			m3		0.0065		2010.	13.07		
	其他材料费							-	1.27	-	
	材料费小计							-	26.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 58 页　共 61 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱模板		计量单位	m2	工程量	19.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2631.29	2323.52	1.43	1184.18	26.31	23.23	0.01	11.85
人工单价		小计						26.31	23.23	0.01	11.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板			m2		0.2468		33	8.14		
	板方材			m3		0.0037		1[illegible]9.91	6.55		
	钢支撑及配件			kg		0.4548		4[illegible]	2.08		
	木支撑			m3		0.0018		2010.2[illegible]	3.62		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	23.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，本表[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　

项目编码		011702005001		项目名称		圈梁模板		计量单位	m2	工程量	49.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2761.91	2070.83	0.24	1242.73	27.62	20.71		12.43
人工单价		小计						27.62	20.71		12.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3				3.2			
	复合模板			m2		0.2468		33	8.14		
	板方材			m3		0.0062		1769.[illegible]	10.97		
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		0.0018		6.[illegible]	[illegible].01		
	钢支撑及配件			kg		0.0829		4.[illegible]	[illegible].38		
	木支撑			m3		0.0003		2010.35	0.6		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	20.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 60 页　共 61 页

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱模板		计量单位	m2	工程量	22.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1894.8	2107.27	1.43	852.78	8.95	21.07	0.01	8.53
人工单价		小计						8.95	21.07	0.01	8.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板			m2		0.2468		33	8.14		
	板方材			m3		0.0039		1[illegible]9.91	6.9		
	钢支撑及配件			kg		0.4549		4[illegible]	2.08		
	木支撑			m3		0.0018		2010.[illegible]	3.62		
	其他材料费							-	0.36	-	
	材料费小计							-	21.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，[illegible]工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 61 页　共 61 页

项目编码		011705001002	项目名称		大型机械设备进出场		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	1	1067.71	208.72	3064.02	725.49	1067.71	208.72	3064.02	725.49
人工单价		小计						1067.71	208.72	3064.02	725.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5065.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	枕木			m3	0.08	1557.33		129.63			
	镀锌铁丝 综合			kg	10	6.96		69.6			
	其他材料费					-		18.49	-		
	材料费小计					-		208.72	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，此表项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7836.15			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			7836.15			

编制人（造价工程师）：罗程元　　复核人（造价工程师）：王以宁

注：1.“计算基础”安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”和“调整”。对暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注

总承包服务费计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额（元）
	合 计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：加工车间-土建钢构　　标段：加工车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	9713.49		9713.49
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	9713.49		9713.49
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	521573.09	9	46941.58

主要材料价格表

工程名称： 加工车间-土建钢构　　第 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
1	01000106	型钢	综合	t	0.1925	3519.2	677.45
2	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	146.88	3.407	500.42
3	01010165	钢筋	综合	kg	38.154438	3.407	129.99
4	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	345.78	3.474	1201.24
5	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1339.675	3.345	4481.21
6	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	10	6.96	69.6
7	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	8.557877	6.96	59.56
8	01050166	钢丝绳	Φ12	kg	92.0368	5.12	471.23
9	01090101	圆钢	综合	t	0.19176	3470	665.41
10	01290283	中厚钢板	综合	t	1.39216	3600	5011.78
11	01291311	彩钢板		m2	36	24	864
12	01291326@3	2.1厚TMP热塑性聚烯烃金属板(840板型)	含75mm玻璃棉毡和聚丙烯膜	m2	554.865738	70	38840.6
13	01291711@1	压型钢板	δ0.6	m2	524.2018	32	16774.46
14	01490106	工字铝	综合	m	23.0	5.63	129.5
15	01490506	槽铝	75	m	1	1	68.34
16	02030301	橡皮密封条	20*4	m	88	1	6297.45
17	02090101	塑料薄膜		m2	243	6	63.27
18	03010113	铝拉铆钉		百个	30.	9.84	297.97
19	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个	18.29495	14.6	267.11
20	03010647	自攻螺钉	ST6*20	百个	39.09445	2.76	107.9
21	03011039	固定螺栓		百套	18.169	97	3584.96
22	03011051	高强螺栓		套	237.3	14.73	3495.43
23	03011059	花篮螺栓	M6*120	套	25.2	4.01	101.05
24	03011305	六角螺栓		kg	285.3868	5.12	1461.18
25	03012781	膨胀螺栓	M12*100	套	107.325405	1.42	152.4
26	03012857	塑料膨胀螺栓		套	726.68141	0.26	188.94
27	03032347	铝合金门窗附件 铁件(地脚	0mm*300mm	个	719.55	0.	582.84
28	03130921	低合金钢焊条	43系列	kg	120.36001	11.21	1349.24
29	03131113	焊丝	Φ3.2	kg	18.74716	12.3	230.59
30	03210157	彩钢堵头		m	21	2.15	45.15
31	03210161	槽形彩钢			81.5	4.5	366.75
32	03210593	铁件	综合	kg	299.994585	5.31	1550.49
33	04010155	水泥	P.O 42.5	t	0.456826	398.23	181.92

主要材料价格表

工程名称： 加工车间-土建钢构 第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
34	04030173	铁砂布		张	166.022	0.87	144.44
35	04050173	砾石	综合	m3	2.64432	175.44	463.92
36	04070121	砂子		m3	2.344944	135	316.57
37	04090109	滑石粉		kg	173.21094	0.76	131.64
38	04090213	生石		t	15.972098	569.2	9091.32
39	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	21.22191	407.08	8639.02
40	04170177	彩钢脊瓦		m	20.46198	16.38	335.17
41	05030105	板方材		m3	1.158381	1769.91	2050.23
42	05030119	垫木		m3	0.098906	1801.17	178.15
43	05030169	杉木板方材		m3	0.32912	1991.15	655.33
44	05030205	枕木		m3	0.08	1507.92	120.63
45	09250136	彩钢夹芯板	δ75	m2	14.522	64.25	933.04
46	09270111	玻璃纤维网格布		m2	100.8	1.06	106.85
47	11030121	钢制防盗门		m2	3.22773	350	1129.71
48	11030126@1	钢质防火门	丙级	m2	[illegible]	[illegible]	532.85
49	11090216	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)		m2	[illegible]	[illegible]	22516.4
50	11090216@1	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	安全玻璃	m2	[illegible]	[illegible]	4221.83
51	11250126	铝合金卷帘		m2	20.25	316.14	6401.84
52	13010127	苯丙清漆		kg	11.1552	12.69	141.56
53	13010173	酚醛调和漆	各色	kg	36.17532	[illegible]	460.51
54	13010205	环氧富锌底漆		kg	34.753[illegible]	[illegible]	1094.86
55	13030103	108内墙涂料		kg	35.67096	12.17	434.12
56	13030115	苯丙乳胶漆外墙用		kg	26.9568	13.27	357.72
57	13030133	成品腻子粉		kg	387.01152	0.71	274.78
58	13030245	聚合物胶乳		kg	38.784	2.46	95.41
59	13050121	薄型防火涂[illegible]		kg	936.[illegible]	[illegible]	7868.32
60	13050123	超薄型防火[illegible]		kg	114[illegible]	[illegible]	11114.94
61	13050137	厚型防火涂料		kg	2662	6	15972
62	13050145	醇酸防锈漆	红丹	kg	101.107398	12.73	1287.1
63	13050215	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	768.984	15.04	11565.52
64	13310146	石油沥青	[illegible]0#	kg	720.33756	3.72	2679.66
65	14350169	防火[illegible]		kg	125.004	10.55	1318.79
66	14390115	氧气		m3	12.2914	3.46	42.53

主要材料价格表

工程名称： 加工车间-土建钢构 第 4 页 共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
67	14390143	乙炔气		m3	4.2812	11.84	50.69
68	14410137	[illegible]胶		kg	31.68	11.88	376.36
69	14410147	[illegible]胶		支	148.3867	10.21	1515.03
70	14410181	[illegible]耐候密[illegible]		kg	102.957694	39.57	4074.04
71	14410219	聚氨[illegible]发泡密封胶(750ml/[illegible]		支	152.431604	22.19	3382.46
72	17250357	塑料[illegible]管	Φ110以外	m	76.65	10	766.5
73	18091001	塑料落水斗		个	10.2	13	132.6
74	18091006	塑料落水口		个	10.1	12	121.2
75	18210123	伸缩节		只	19.71	16	315.36
76	18250329	塑料管卡子	Φ110mm以外	个	44.676	2.5	111.69
77	33010113	吊装夹具		套	0.433	103.45	44.79
78	33010177	钢支撑及配件		kg	23.422154	4.57	107.04
79	33011332	钢柱		t	6.72	5185.84	34848.84
80	33011337	钢梁		t	3.[illegible]9	5238.94	19855.58
81	33011372@1	钢支撑钢系杆	钢管	t	1.[illegible]6	4[illegible]0	8839.4
82	33011372@2	钢支撑刚拉条	圆钢	t	0.79[illegible]	3[illegible].0	2691.59
83	33011372@3	钢隅撑	角钢	t	0.[illegible]2	[illegible]7[illegible]0	1036
84	33011377@1	钢檩条	热镀锌	t	8.[illegible]4	[illegible]4.87	37890.64
85	33330125	金属结构铁件		kg	123.71162	5.31	656.91
86	34110117	水		m3	66.841635	3.2	213.89
87	35010101	复合模板		m2	41.083876	[illegible]	1355.77
88	35030163	木支撑		m3	0.285784	2010.35	574.53
89	35130101	千斤顶		台	0.433	1313.79	568.87
90	80050901	石油沥青砂浆	1:2:7	m3	0.3328	1318.58	438.82
91	80210555	预拌混凝土	C15	m3	38.09316	320.39	12204.67
92	80210557	预拌混凝土	[illegible]0	m3	4.033536	330.1	1331.47
93	80210559	预拌混凝土	[illegible]	m3	8.225[illegible]7	339.[illegible]1	2794.98
94	80210561	预拌混凝土	C30	m3	23.591[illegible]78	349.51	8245.42
95	80210561@2	预拌混凝土	C30	m3	3.05424	349.51	1067.49
96	80210565	预拌混凝土	C40	m3	0.1919	368.93	70.8
97	80010151	预拌水泥砂[illegible]		m3	0.47006[illegible]	309.73	145.59
98	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	t	4.23972	398.232	1688.39
99	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	t	9.438747	398.232	3758.81
100	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	0.49152	414.162	203.57

单项工程投标报价汇总表

工程名称：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	种植大棚（五座）	451885.38		606.09	751.59
1	种植日光温室大棚（五座）	451885.38		606.09	751.59
合 计		451885.38		606.09	751.59

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	413216.06	
2	措施项目	606.09	
2.1	其中：安全文明施工费	606.09	
2.2	其他措施费（不含税类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	751.59	—
4.1	定额规费	751.59	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	414573.74	
6	增值税	37311.64	—
7	含税工程造价合计	451885.38	
投标报价合计=6+7		451885.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	暂估价
		整个项目					413216.06	
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	4200.00	1.65	6930	
2	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	18.63	30.6	570.08	
3	010501003003	混凝土基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m3	18.63	393.9	7340.43	
4	010606002007	主骨架拱杆	1.钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*70*2 2.详见图纸 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	6252.500	10	62525	
5	010606002008	棚头管	1.钢材品种、规格:镀锌椭圆管30*70*2 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	1200.000	14.2	17040	
6	010606005001	顶棚立柱	1.钢材品种、规格:镀锌管Φ26*2.2 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	400	23.85	9540	
本页小计							103945.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	暂估价
7	010606005002	斜撑	1.钢材品种、规格:镀锌方管40*60*2.0 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	305.8	17.94	5486.05	
8	010606002009	纵梁	1.钢材品种、规格:镀锌方管40*60*2.0 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	300.000	17.42	5226	
9	010606002010	横拉杆（纵向连管）	1.钢材品种、规格:镀锌管Φ25*1.5 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	2400.000	4.74	11376	
10	010606002011	卡槽卡簧	1.钢材品种、规格:卡槽卡簧 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	2630.000	4.85	12755.5	
11	010606002012	抗风钢线	1.钢材品种、规格:抗风钢线两道 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	700.000	1.35	945	
12	010606002013	椭圆卡	1.钢材品种、规格:椭圆卡 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	个	2440.000	3.87	12.5	
13	010901005001	膜结构	1.12丝强拉力PO膜 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	7560	2.68	20260.8	
14	010901005002	400目防虫网	1.400目防虫网 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	915	3.02	2763.3	
15	010901005003	防雨太空棉被	1.防雨太空棉被 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	7680	20.44	156979.2	
本页小计							225192.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	暂估价
16	010803002003	卷扬机	1.卷扬机 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	10	2070.13	20701.3	
17	010803002004	机爬升支臂	1.机爬升支臂 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	套	10	1503.81	15038.1	
18	010606002014	卷轴	1.钢材品种、规格：Φ76*3.5黑焊管 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	600.000	43.72	26232	
19	010606002015	卷杆	1.钢材品种、规格：镀锌管Φ25*1.5 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m	915.000	10.94	10010.1	
20	010802001003	金属(塑钢）门	1、门名称、代号及洞口尺寸：平开门M2020 其他：未尽事宜参见图纸设计及相关规范要求	m2	40	02.72	12096.8	
		措施项目						
							84078.3	
							413216.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页　共 20 页

项目编码	010101001003	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	4200.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.17		151.38	7	0.07		1.51	0.07
人工单价		小计						0.07		1.51	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在综合单价分析表中列项目编码、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 2 页　共 20 页

项目编码		010101004003		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	18.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1	252.36			53.66	25.24			5.36
人工单价		小计						25.24			5.36
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏内注明材料的名称、型号、规格等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 3 页　共 20 页

项目编码	010501003003	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	18.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	343.83	3441.53		154.65	34.38	344.15		15.46
人工单价		小计						34.38	344.15		15.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								393.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	341.81	343.21		
	其他材料费			-	0.95	-	
	材料费小计			-	344.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中真实填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 4 页　共 20 页

项目编码	010606002007	项目名称	主骨架拱杆	计量单位	m	工程量	6252.500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B001	主骨架拱杆	m	1		10				10		
补充人工011@1	安装费	m	0.0002	3.88							
人工单价		小计							10		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									10		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	主骨架拱杆	m	1	10	10		
	材料费小计			-	10	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述栏内注明定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 5 页　共 20 页

项目编码	010606002008	项目名称	棚头管	计量单位	m	工程量	1200.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B002	棚头管	m	1		11				11		
补充人工012	安装费	m	1	3.2				3.2			
人工单价		小计						3.2	11		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棚头管	m	1	11	11		
	材料费小计			-	11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 6 页　共 20 页

项目编码	010606005001	项目名称	顶棚立柱	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	0.004	423.48	5146.2	192.82	192.08	1.7	20.61	0.77	0.77
人工单价		小计						1.7	20.61	0.77	0.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.0449	-	1.04		
	:镀锌管Φ76*2.2	t	0.004	469.42	18.73		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	20.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应是额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 7 页　共 20 页

项目编码	010606005002	项目名称	端柱	计量单位	m	工程量	305.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	0.003	423.48	5146.2	192.82	192.08	1.28	15.51	0.58	0.57
人工单价		小计						1.28	15.51	0.58	0.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7865	-	0.79		
	:镀锌管Φ76*2.2	t	0.003	469.42	4.04		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	15.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应写明计价方法，包括但不限于采用的定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 8 页　共 20 页

项目编码		010606002009		项目名称		纵梁		计量单位	m	工程量	300.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	0.003	293.37	5023.2	319.56	146.11	0.88	15.1[illegible]	0.96	0.44
人工单价		小计						0.88	15.[illegible]	0.96	0.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.7902		1	0.79		
	镀锌方管40*60*2.0			t		0.003		[illegible]5.45	13.72		
	其他材料费							-	0.55	-	
	材料费小计							-	15.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价[illegible]，[illegible]工程定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 9 页　共 20 页

项目编码	010606002010	项目名称	横拉杆（纵向连管）	计量单位	m	工程量	2400.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	0.0009	213.59	4913.01	216.68	108.81	0.19	4.27	0.19	0.09
人工单价		小计						0.19	4.27	0.19	0.09
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2284	-	0.23		
	镀锌管Φ25*1.5	t	0.0009	4[illegible].48	4		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	4.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表[illegible]栏内要[illegible]额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 10 页　共 20 页

项目编码	010606002011	项目名称	卡槽卡簧	计量单位	m	工程量	2630.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B006	卡槽卡簧	m	1		3.75				3.75		
补充人工001	安装费	m	1	1.1				1.1			
人工单价		小计						1.1	3.75		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卡槽卡簧	m	1	3.75	3.75		
	材料费小计			-	3.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中载明使用的计价依据，如：定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 11 页　共 20 页

项目编码	010606002012	项目名称	抗风钢线	计量单位	m	工程量	700.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B007	抗风钢线	m	1		1				1		
补充人工002	安装费	m	1	0.29				0.29			
人工单价		小计						0.29	1		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抗风钢线	m	1	1	1		
	材料费小计			-	1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 12 页　共 20 页

项目编码	010606002013	项目名称	椭圆卡	计量单位	个	工程量	2440.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B008	椭圆卡	个	1		3				3		
补充人工003	安装费	个	1	0.87				0.87			
人工单价		小计						0.87	3		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	椭圆卡	个	1	3	3		
	材料费小计			-	3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 13 页　共 20 页

项目编码	010901005001	项目名称	膜结构	计量单位	m2	工程量	7560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B009	12丝强拉力PO膜	m2	1		2.1				2.1		
补充人工004@1	安装费	m2	1	0.58				0.58			
人工单价		小计						0.58	2.1		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	12丝强拉力PO膜	m2	1	2.1	2.1		
	材料费小计			-	2.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 14 页　共 20 页

项目编码	010901005002	项目名称	400目防虫网	计量单位	m2	工程量	915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B010	400目防虫网	m2	1		2.2				2.2		
补充人工005@1	安装费	m2	1	0.82				0.82			
人工单价		小计						0.82	2.2		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	400目防虫网	m2	1	2.2	2.2		
	材料费小计			-	2.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 15 页　共 20 页

项目编码	010901005003	项目名称	防雨太空棉被	计量单位	m2	工程量	7680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B011	防雨太空棉被	m2	1		15.5				15.5		
补充人工006@1	安装费	m2	1	4.94				4.94			
人工单价		小计						4.94	15.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防雨太空棉被	m2	1	15.5	15.5		
	材料费小计			-	15.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中载明使用的计价依据，如：定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 16 页　共 20 页

项目编码		010803002003		项目名称		卷扬机		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B012	卷扬机	套	1		1600				1600		
补充人工007@1	安装费	套	1	470.13				470.13			
人工单价		小计						470.13	1600		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2070.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卷扬机				套	1		1600	1600		
	材料费小计							-	1600	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中补充完整项目编码、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 17 页　共 20 页

项目编码	010803002004	项目名称	机头爬升支臂	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B015	机头爬升支臂	套	1		1150				1150		
补充人工008@1	安装费	套	1	353.81				353.81			
人工单价		小计						353.81	1150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1503.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	机头爬升支臂	套	1	1150	1150		
	材料费小计			-	1150	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 18 页　共 20 页

项目编码	010606002014	项目名称	卷轴	计量单位	m	工程量	600.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B013	卷轴	m	1		35				35		
补充人工009@1	安装费	m	1	8.72				8.72			
人工单价		小计						8.72	35		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卷轴	m	1	35	35		
	材料费小计			-	35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 19 页　共 20 页

项目编码	010606002015	项目名称	卷杆	计量单位	m	工程量	915.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
01B014	卷杆	m	1		9				9		
补充人工010@1	安装费	工日	1	1.94				1.94			
人工单价		小计						1.94	9		
安装费2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卷杆	m	1	9	9		
	材料费小计			-	9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在项目特征描述中填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 20 页　共 20 页

项目编码	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3049.49	26374.27		817.39	30.49	263.74		8.18
人工单价		小计						30.49	263.74		8.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								302.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.5227	-	0.52		
	硅酮耐候密封胶	kg	0.8603	4.57	4.04		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.4332	22.19	31.8		
	塑钢平开门	m2	0.9604	200	192.08		
	其他材料费			-	7.3	-	
	材料费小计			-	263.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，应在表中其定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		606.09			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			606.09			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”和“暂估合价”。对暂估价的材料、工程设备拟用在某些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标报价时，“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额（元）
	合 计		-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：种植日光温室大棚（五座）　　标段：种植大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	751.59		751.59
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	751.59		751.59
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	414573.74	9	37311.64

主要材料价格表

工程名称： 种植日光温室大棚（五座）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合
1	11110106	塑钢平开门		m2	38.416	200	7683.2
2	13010205	环氧富锌底漆		kg	7.096149	31.5	223.53
3	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	34.4116	39.57	1361.67
4	14410219	聚氨酯发泡[illegible]胶(750ml)		支	57.3288	22.19	1272.13
5	33011332@1	镀锌管Φ76*2.2		t	2.52328	4681.42	11812.53
6	33011337@3	镀锌方管40*60*[illegible]		t	0.9042	4573.45	4135.31
7	33011377@3	镀锌管Φ25*1.5		t	2.0856	4442.48	9265.24
8	BCCLF12	卡槽卡簧		m	2630	3.75	9862.5
9	BCCLF13	抗风钢线		m	700	1	700
10	BCCLF16	椭圆卡		个	2440	3	7320
11	BCCLF20	400目防虫网		m2	915	2.2	2013
12	BCCLF27	卷扬机		套	10	1600	16000
13	BCCLF3	棚头管		m	1200	11	13200
14	BCCLF42	机头爬升支臂		套	[illegible]	1150	11500
15	BCCLF43	卷轴		m	[illegible]	[illegible]	21000
16	BCCLF44	卷杆		m	[illegible]	[illegible]	8235
17	BCCLF45	主骨架拱杆		m	[illegible]	[illegible]	62525
18	BCCLF47	12丝强拉力PO膜		m2	[illegible]	2.1	15876
19	BCCLF48	防雨太空棉被		m2	7680	15.5	119040
20	80210559	预拌混凝土	C25	m3	18.8163	339.81	6393.97

中华人民共和国一级注册建筑工程师 罗程元 B11234100013982 河南省亚邦工程管理有限公司 有效期至：2027年08月15日

中华人民共和国一级注册建筑工程师 王以宁 B11234100013977 河南省亚邦工程管理有限公司 有效期至：2027年08月15日