
洛阳市吉利区城市管理局加装环卫车辆充电桩项目（二次）

延期公告

北京精信嘉业建筑咨询有限公司受洛阳市吉利区城市管理局的委托，就洛阳市吉利区城

市管理局加装环卫车辆充电桩项目（二次）进行竞争性磋商采购，现就该项目发布延期公告，

内容如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：吉利政采磋商(2021)0010-1 号 ；

2、项目名称：洛阳市吉利区城市管理局加装环卫车辆充电桩项目（二次）；

3、采购方式：竞争性磋商；

二、公告内容

1、本项目因故延期，原定响应文件递交截止时间及磋商时间 2021 年 3 月 30 日 09 时 05

分（北京时间），现延期至 2021 年 03 月 31 日 09 时 05 分（北京时间）;

2、

三、发布公告的媒其他内容不变。介

本公告已同时在《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网站》、《中国招

标投标公共服务平台》发布。

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：洛阳市吉利区城市管理局

地 址：洛阳市吉利区城建路

联系人：张女士

电 话：0379-66966085

2.采购代理机构信息

名 称：北京精信嘉业建筑咨询有限公司

地 址：洛阳市洛龙区开元大道 224 号邮政大厦七楼 706 室

联系人：韩女士

电 话：0379-80862282

邮 箱：bjjxly@126.com

3.项目联系方式

项目联系人：韩女士

电话：0379-80862282

4.监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市吉利区财政局采购科

监管部门联系方式：0379-66912537

北京精信嘉业建筑咨询有限公司

2021 年 03 月 25 日
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